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Anexa nr. 3 

la actul adiţional nr. 1 
al contractului de activitate şi performanţă al CFR SA 

pentru perioada 2021-2025 

 

 

 

Anexa nr. 5 la Contract se modifică şi va avea următorul conţinut: 

„Anexa nr. 5 

la contractul de activitate şi performanţă al CFR SA 
pentru perioada 2021-2025 

model cadru) 

Principalele lucrări de reparaţii curente 

la infrastructura feroviară publică 

(prevăzute la art. 6 alin. (2) pct. vii din Contract) 
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Anexa nr. 5.1: Principalele lucrări de reparaţii curente la infrastructura feroviară publică 

fundamentate ca necesare în Perioada de Referinţă 

 

Principalele lucrări de reparaţii curente la infrastructura feroviară publică, fundamentate ca necesare pentru 
Perioada de Referinţă, sunt stabilite în conformitate cu programul de recuperare accelerată a restanţelor privind 
lucrările de reparaţii curente, specificat în Anexa nr. 9.2 la Contract, şi sunt prezentate în tabelul următor. 

Tabelul A5. 1 - Principalele lucrări de reparaţii curente la infrastructura feroviară publică necesare în Perioada de 
Referinţă, finanţate de la bugetul de stat 

Nr. 
crt 

Obiectivul 

Valoare lucrări  
[mii lei, cu TVA] 

Anul TOTAL 
2021-2025 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Linii - lucrări 171.056,8507 171.724,1379 164.765,3924 153.416 140.947,5149 801.909,8959 

2 Instalaţii SCB 74.963,14928 77.275,86207 76.674,60765 75.184 74.512,48509 378.610,1041 

TOTAL 246.020 249.000 241.440 228.600 215.460 1.180.520 

Menţiuni:  

1. Valoarea totală a lucrărilor necesare este valoarea stabilită conform prevederilor anexei 5 la Strategia de 
dezvoltare a infrastructurii feroviare, aprobată prin HG nr. 985/2020, actualizată conform prevederilor anexei 
nr. 9.2 la Contract şi evidenţiată în Tabelul A9.6 rd. 3. 

2. Prevederile care fac referire la perioade anterioare anului 2022 au fost stabilite/realizate în conformitate cu 
cerintele Contractului de activitate și performanță pentru perioada 2021 – 2025, aprobat prin HG nr. 
920/2021. 

Semnificaţia lucrărilor de reparaţii curente este diferenţiată în raport de sectorul de activitate. Astfel: 

În sectorul linii reparaţiile curente înseamnă repararea unor componente defecte ale infrastructurii feroviare care 
generează limitarea vitezei admisibile de circulaţie a trenurilor în vederea asigurării condiţiilor de siguranţă a 
circulaţiei. Consecinţele unor astfel de defectări se manifestă în mod curent prin instituirea restricţiilor de viteză şi a 
unor puncte periculoase. Programul de recuperare accelerată a restanţelor privind lucrările de reparaţii curente în 
sectorul linii vizează creşterea vitezei admisibile de circulaţie a trenurilor şi creşterea siguranţei circulaţiei trenurilor 
prin eliminarea în ritm accelerat a restricţiilor de viteză şi a punctelor periculoase. 

În sectorul instalaţii reparaţiile curente înseamnă înlocuirea unor componente cu grad avansat de uzură, în scopul 
prevenirii unor defectări potenţial periculoase. În acest caz lucrările de reparaţii curente fac parte din categoria 
mentenanţă preventivă. Ciclurile de înlocuire a componentelor în cadrul repaţiilor curente sunt stabilite prin 
reglementările în vigoare. Programul de recuperare accelerată a restanţelor privind lucrările de reparaţii curente în 
sectorul instalaţii vizează prevenirea apariţiei defectărilor, care ar genera limitarea vitezei admisibile de circulaţie a 
trenurilor şi ar putea conduce la situaţii potenţial periculoase. În domeniul instalaţiilor lucrările se efectuează în 
conformitate cu instrucţiile şi reglementările în vigoare, în baza unor programe trienale. În cazul în care aceste lucrări 
nu pot fi efectuate din cauza finanţării insuficiente apar noi termene de scadenţă la lucrări de reparaţii curente, 
crescând astfel probabilitatea de defectare a acestor componente şi de scoatere din funcţie totală sau parţială a 
instalaţiilor de semnalizare cărora le aparţin, cu consecinţe privind limitarea vitezei de circulaţie a trenurilor. 

Programul de recuperare accelerată a restanţelor privind lucrările de reparaţii curente, coroborat cu programul de 
recuperare a restanţelor privind reînnoirile prezentat în Anexa 6.1 la Contract şi cu un regim de realizare a întreţinerii 
curente pentru “funcţionarea în regim permanent” a infrastructurii, ar trebui să conducă într-un interval de 8-10 ani 
la o situaţie de relativ echilibru atât în ceea ce priveşte reparaţiile curente cât şi în ceea ce priveşte întreg ansamblul 
de lucrări de mentenanţă a infrastructurii. 
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Anexa nr. 5.2: Principalele lucrări de reparaţii curente ale infrastructurii feroviare publice 

care trebuie realizate în Perioada de Referinţă, în limita fondurilor alocate 

 

Principalele lucrări de reparaţii curente la infrastructura feroviară publică, care trebuie realizate în Perioada de 
Referinţă, sunt stabilite astfel încât să asigure încadrarea în limita fondurilor alocate disponibile şi sunt prezentate în 
tabelul următor. 

 

Tabelul A5. 2 - Principalele lucrări de reparaţii curente la infrastructura feroviară publică, finanţate de la bugetul de stat, 
care trebuie realizate în Perioada de Referinţă 

Nr. 
crt 

Obiectivul 

Valoare lucrări  
[mii lei, cu TVA] 

Anul TOTAL 
2021-2025 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Linii - lucrări 24.583,7 19.000,0 19.000,0 19.000,0 19.000,0 100.583,7 

2 Instalaţii SCB 12.081,3 15.496,0 15.023,6 15.193,7 15.959,6 73.754,3 

TOTAL 36.665,0 34.496,0 34.023,6 34.193,7 34.959,6 174.338,0 

 

Menţiuni:  

1. Valoarea totală a principalelor lucrări de reparaţii curente la infrastructura feroviară publică care trebuie 
realizate în perioada 2021-2025 este valoarea fondurilor alocate disponibile prin efectul prevederilor art.21 
alin. (5) din Legea 500/2002, evidenţiată în Anexa  nr. 10.2 la Contract, Tabelul A10.2, linia 2” 

2. Prevederile care fac referire la perioade anterioare anului 2022 au fost stabilite/realizate în conformitate cu 
cerintele Contractului de activitate și performanță pentru perioada 2021 – 2025, aprobat prin HG nr. 
920/2021. 

 

 


