







Table with project details: PROIECTANT / DESIGNER (POYRY), Data Date (01.2013), Semnatura Signature, etc.




FAZA VI - Linie I - inchiderea circuitei / Line I - Traffic with normal speed. - Se scoate de sub tensiune firul 1 si se asigură protecția electrică.




FAZA V - Linie II - circuitele cu restricție de viteză de 30 Km/h / Line II - Restricted speed circuits. - Se scoate de sub tensiune firul 2 si se asigură protecția electrică.



FAZA IV - Linie II - Circuitele cu restricție de viteză de 30 Km/h / Line II - Restricted speed circuits. - Se asigură organizarea și montajul sistemelor de siguranță și securitate.



FAZA III - Linie I - inchiderea circuitei / Line I - Traffic with speed limit of 50 Km/h. - Se scoate de sub tensiune firul 3 si se asigură protecția electrică.



FAZA II - Linie I - inchiderea circuitei / Line I - Traffic with speed limit of 40 Km/h. - Se scoate de sub tensiune firul 4 si se asigură protecția electrică.



FAZA I - Linie I - inchiderea circuitei / Line I - Traffic with speed limit of 30 Km/h. - Se asigură organizarea și montajul sistemelor de siguranță și securitate.

Technical notes and specifications in Romanian and English, detailing construction methods, safety measures, and traffic regulations for different stages of the project.

Table with project details: PROIECTANT / DESIGNER (POYRY), Data Date (01.2013), Semnatura Signature, etc.