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Pretul ofertat va fi ferm. Valoarea contractului nu se ajusteaza.
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Conditii participare:

Ofertantii trebuie si indeplineascd conditiile impuse prin Caietul de Sarcini. Oferta (propunerea
tehnica si cea financiara) insotita de documentele doveditoare privind indeplinirea tuturor cerintelor
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Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.

Propunerea financiara se va incarca in catalogul electronic din SEAP de céitre operatorii economici.
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denumire contract: ,,Actualizare documentafie pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici
aferenti obiectivului de investifii "Reabilitarea liniei de cale ferata Bucuresti-Constanta,
component a Coridorului IV pan-european pentru viteza de maxim 160 km/h" pentru proiectul
"Lucrari in Statiile C.F.Fetesti si Ciulnita de pe linia de cale ferata Bucuresti-Constanta”
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www.cfr.ro <http://www.cfr.ro> la domeniul Anunturi/Achizitii publice/Anunturi de participare
(Proceduri interne)/Central — interne, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct,
nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie.




Criterii de atribuire: Preful cel mai sciizut. Daca ofertantul clasat pe locul I nu da acceptul in SEAP
sau nu incheie contractul, CNCF CFR SA poate selecta urmatorul clasat, in condijiile in care acesta
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CNCF CFR SA isi rezervi dreptul de a alege intre cele doua oferte.
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realizeazd dupd analiza ofertelor si documentelor depuse si a propunerilor financiare postate in
catalogul electronic din SEAP. Toate documentele vor fi prezentate in limba romana. Documentele
emise in alta limba vor fi insotite de traduceri autorizate. Dupa acceptarea de ctre entitatea contractant3
a ofertei din catalogul electronic SEAP se va incheia contractul de prestiri servicii. Pentru participare la
aceastd achizitie si incarcarea ofertei in catalogul electyru'c SEAP, operatorul economic trebuie si fie
inscris in SEAP. Pentru detalii se acceseazé/wwu,, e-]IClt ie.ro.
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Fetesti si Ciulnita, de pe linia de cale ferata Bucuresti - Constanta”
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Contextul proiectului

1.
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Numele proiectului supus investitiei: , Lucrdri in Statiile C.F. Fetesti si Ciulnita,

Localizarea proiectului:

Denumirea serviciilor:

Beneficiar:

Durata contractului:

Perioada de garantie:

de pe linia de cale feratd Bucuresti -
Constanta”™

Romaénia l l

Actualizarea documentatiei pentru aprobarea
indicatorilor tehnico-economici aferenti
obiectivului”Reabilitarea liniei de cale ferata
Bucuresti- Constanta, componenta
a Coridorului IV pan-european pentru o viteza
de maxim 160 km/h”- pentru proiectul
wLucrdari in Statiile C.F. Fetesti si Ciulnita,
de pe linia de cale feratdi Bucuresti -
Constanta”

Compania Nationala de Cai Ferate “CFR™ - SA.
Romania.

4 luni
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ACB Analiza Cost Beneficiu
AFER Autoritatea Feroviard Romana
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AGC . -
Geneva la 31 mai 1985
AGTC Acordul european privind marile linii de transport internafional combinat si
instalatii conexe, incheiat la Geneva la 1 februarie 1991
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CF Cale Ferata
CTE Consiliul Tehnico-Economic

CNCF "CFR™-S.A.

Compania Nationala de Cai Ferate ..C.F.R.”" - §.A,

DN

Drum National

FC Fonduri de Coeziune
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EIA Evaluarea impactului asupra mediului

EN Standard European

HG Hotirére de Guvern

MT Ministerul Transporturilor

OCPI Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

P.O. Punct Oprire

POIM Program Operational de Infrastructurd Mare

SPDSF POIM+BS Serviciul Pregitire Derulare Studii de Fezabilitate finantate din POIM si
Buget de Stat

SF Studiu de Fezabilitate

TEN-T Reteaua de cale feratd Trans-Europeana

UE Uniunea Europeani




1. INTRODUCERE

Obiectivul proiectului este de a imbunatéti condifiile de circulatie feroviara de-a lungul Coridorului
IV Pan European, prin reabilitarea liniei de cale feratd, crescind viteza de circulatie, atat pentru trenurile
de calitori cat si pentru cele de marfa. méarind siguranta transportului si protejarea mediului, cét si oferind
interoperabilitate in conformitate cu standardele europene.

2. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII DE SERVICIT

2.1 Informatii despre Autoritatea Contractanti

Compania Nationald de Cii Ferate ,,CFR” S.A. este autoritatea responsabila de implementarea
proiectului, de organizarea procesului de achizitie publica si a celui de contractare si In acelasi timp este
Beneficiarul final al acestui proiect.

Compania Nationala de Cii Ferate ,,CFR™ S.A, are statut de companie comerciald nationali de stat,
aflata sub coordonarea Ministerului Transporturilor

2.2 Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciilor

Reabilitarea liniei de cale feratd Bucuresti Constanta componenta a coridorului IV Paneuropean,
pentru circulatia trenurilor cu viteze maxime de 160 km/h. tronsoanele de cale feratd Bucuresti Baneasa —
Fundulea (Sectiunea 1} Fundulea — Lehliu (Sectiunea 2) si Lehliu — Ciulnita — Fetesti (Sectiunile 3-4) au
facut obiectul Masurii ISPA nr. 2000/R0O/16/P/PT/001.

Pentru supervizarea lucrarilor aferente Masurii ex-ISPA au fost incheiate doud contracte de servicii:
.Servicii de supervizare pentru sectiunile Bucuresti Béineasa-Fundulea si  Fundulea-Lehliu™
ISPA2000/RO/16/P/PT/001/01 semnat la data de 24.09.2001, incheiat pe o perioada initiala de 62 de luni
si ..Pregitirea Detaliilor de Executie pentru Proiectul de reabilitare a liniei de cale feratd Bucuresti-
Constanta, sectiunile Fundulea-Lehliu si Lehliu-Fetesti si servicii de Supervizare a lucririlor pe sectiunea
Lehliu-Fetesti"1ISPA2000/RO/16/P/PT/001/02 semnat la data de 04.03. 2003. incheiat pe o perioadd de 56
de luni. Ambele contracte au fost incheiate cu firma Deutsche Eisenbahn-Consulting GmbH (actualmente
DB International GmbH). Ambele contracte au incetat la data de 30.04.2013.

Proiectul de reabilitare a lucrarilor din statiile Fetesti si Ciulnita face parte integranta din Master
Planul General de Transport al Roméniei, document strategic de dezvoliare al infrastructurii nationale de
transport, aprobat de Guvernul Romaniei prin Hotdrdrea nr. 666/2016, acesta fiind inclus la capitolul
“Proiecte de cale ferata cu viteza sporita, orar cadentat si servicii feroviare- Quick Wins”.

2.3 Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractanti

Linia de cale ferata Bucuresti — Constanta este o linie importanta a retelei de cale feratid din Romania.
deoarece preia traficul international european de pe cele 2 coridoare centrale aflate pe teritoriul Rominiei
si face legétura intre Coridorul Rin — Dundre (fostul Coridor IV) si tarile din sud-estul Europei (Bulgaria,
Grecia, Turcia) .

Avand o orientare generala de la vest la est, face legatura intre Bucuresti. capitala Romaéniei si cel mai
important nod feroviar al {irii. cu Constanta, principalul port al Marii Negre si litoralul roménesc, asigurind
prin complexul Bucuresti legitura feroviara a tuturor zonelor tarii si litoralui roméinesc.

Pornind de la condiiile tehnice actuale necorespunzatoare ale liniilor c.f. existente in statiile Fetesti si
Ciulnifa. este necesard reabilitarea urgentd a acestora §i asigurarea conditiilor tehnice pentru circulatia
trenurilor de calatori cu viteze maxime de 160 km/h, ludnd in considerare si urmétoarele aspecte:

- Asigurarea unui Coridor de marfd pe ruta -Bucuresti Constan{a- parte din Coridorul de marfi si

calatori Orient/Est-mediteranean:



- Dezvoltarea unui mod de transport nepoluant avand in vederea actualul context mondial, reducerea
accidentelor rutiere. atragerea transportului de marfuri de pe rutier pe feroviar.

2.4 Alte initiative /proiecte/programe asociate cu aceasta achizitie de servicii

In ultimii ani, au fost implementate un numir important de proiecte de reabilitare si modernizare.
in timp ce altele sunt pregitite pentru finantare. Standardele folosite pentru lucririle de modernizare pe
coridoarele de transport feroviar din Romaénia sunt cele europene, conform STI si tratatelor AGC st AGTC
pentru a asigura interoperabilitatea retelei.

Principalele obiective de investitii pe care CNCF ..CFR™ S.A. le are in derulare in vederea
dezvoltarii si modernizarii infrastructurii feroviare sunt:

» Reabilitarea liniei de cale feratd Brasov-Simeria, componenta a Coridorului Pan-European [V, pentru
asigurarea circulatiei trenurilor cu viteza de 160 km/h, tronsonul Coslariu - Simeria, tronsonul Sighisoara
— Coslariu;

« Reabilitarea liniei de cale ferati Frontierd — Curtici — Arad — Simeria parte componenta a Coridorului IV
Pan- European pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h. Tronsonul 1: Frontiera — Curtici
~ Arad - Km 614, Tronsonul 2: Km 614 - Gurasada si Tronsonul 3: Gurasada — Simeria;

- Reabilitarea liniei de cale feratd Bragov — Simeria, componentd a Coridorului Rin - Dunére, pentru
circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h; Sectiunea: Brasov — Sighisoara;

- Modernizarea instalatiilor de centralizare electromecanica sectiile Hia-Lugoj 5i Adjud-Siculeni:

« Implementarea sistemului de detectare a cutiilor de osii supraincélzite si a franelor stranse (DCOS);

« Lucrari de reabilitare poduri, podete §i tuneluri pe Regionala CF Bucuresti. Brasov, Cluj, Timisoara, lasi
si Constanta.

in diferite stadii de pregitire, CNCF ,,CFR” 5.A. are urmétoarele proiecte:

—> Reabilitarea liniei c.f. Craiova - Drobeta Turnu Severin — Caransebes. parte a Coridorului Orient/Est-
Mediteranean,

Modernizarea liniei de cale feratd Bucuresti Nord — Aeroport International Henri Coanda Bucuresti:
Reabilitarea liniei c.f. Craiova — Calafat, componentd a Coridorului Orient/ Est — Mediteranean,
Electrificareca §i reabilitarea liniei de cale feratd Cluj Napoca — Oradea — Episcopia Bihor,
Modernizarea liniei c.f. pe tronsonul Bucuresti Nord- Jilava — Giurgiu Nord — Giurgiu Nord Frontiera,
Modemizarea liniei c.f. Ploiesti Triaj — Focsani — Adjud — Baciu — Roman- Pascani — Jasi Frontierd.

VR

-

2.5 Cadrul general al sectorului in care Autoritatea Contractanti isi desfisoari activitatea

Compania Nationala de Cai Ferate ..CFR"- SA administreazi o retea feroviard de 20.077 km
lungime, a saptea ca marime din Europa. cu peste 1.700 de gari de cilatori, terminale de marfuri si triaje.
care conecteaza linii interoperabile i neinteroperabile. CNCF ..CFR”-SA este Managerul de Infrastructura
Feroviard din Romania. care administreazd si intrefine infrastructura feroviard publicd si o serie de
componente de infrastructurd privati. Compania Nationala de Cai Ferate .,CFR™-SA oferd tuturor
operatorilor feroviari. cu costuri competitive, accesul pe o infrastructura funcionala, eficienta si ecologica,
pe care calatorii si marfurile se deplaseaza sigur, in orice anotimp, zi §i noapte. indiferent de conditiile
meteorologice, conform orarului stabilit.

CNCF ,.CFR"-SA deruleazi importante proiecte de modemizare a retelei feroviare care se
adreseazd tuturor domeniilor de activitate cu specific feroviar: linii, instalatii de semnalizare, instalatii de
tracliune, instalatii de telecomunicatii. treceri la nivel. siguranta. mediu etc.

2.6 Factori interesati si rolul acestora

Factorii interesati din cadrul CNCF "CFR"-SA cu functii de decizie din cadrul entititii
contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
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a. Factorii interesati din cadrul CNCF "CFR”-SA care alcatuiesc echipa de proiect, desemnati prin
Dispozitia Directorului General si implicati in derularea

b. Factorii interesati din cadrul CNCF “"CFR"-SA. Sector Investitii care alcatuiesc echipa suport

c. Factorii interesati din cadrul CNCF "CFR™-SA, a Directiilor de specialitate care au responsabilitatea
transmiterii deciziilor de specialitate pe perioada derularii proiectului

d. Alti factori implicafi pentru derularea si finalizarea contractului sunt reprezentate de autorititile locale
si centrale si institutiile specializate

e. Operatorii de Transport Feroviar Privat

f. Pasagerii pe calea feratd

3. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE
3.1 Descrierea situatiei actnale la nivelul Autorititii Contractante

Statiile CF Ciulnita si Fetesti se afld pe ruta de cale feratd Bucuresti — Constanta, ce face parte din
Coridorul Pan-European de transport nr. V.
Stafia Ciulnita se afla la km 108 + 930. in localitatea Dragalina. Judetul Calarasi si este un nod important
prin prisma interseciiei dintre calea feratd Bucuresti-Constanta cu calea feratd Calaragi-Slobozia.
Din statia Ciulnita pleaca urmitoarele legaturi de cale ferata: Bucuresti, Constanta, Calarasi si Slobozia.
in situaia actuala statia are un dispozitiv de 9 linii: 1-3 destinate traficului de cilitori si 4-9 pentru primiri-
expedieri trenuri de marfa.
Are in prezent 7 linii de circulatie (din care 5 electrificate) si 4 linii cu alte destinatii. Liniile 1. IL. II1. 4 si
5 sunt prevazute cu peroane pentru cilatori.
Cladirea de calitori se afla pe partea dreapti a statiei. In stinga acesteia se gaseste clidirea CED (P+1).
in plan, pe firul I, este o curbd cu raza de 10.000 m si o contracurba cu raza de 1.650 m si 6.850 m, la
capatul dinspre Bucuresti si o curba cu raza de 3.500 m. la capitul spre Constanta.
Pe firul 11, la capitul dinspre Bucuresti se afld o curba cu raza de 10.500 m i o contracurbi cu raza de 9.500
m, iar la capatul dinspre Constanta sunt o curba cu raza de 8.300 m si o contracurba cu raza de 10.000 m.
Astfel. distanta dintre linii in capatul dinspre Bucuresti (cap X), in zona km. 108+000, atinge 7.40 m. iar la
capatul dinspre Constanta (cap Y), in zona km. 110+000, distanta ajunge la 7,50 m.
In profil longitudinal, Statia Ciulnifa este in palier in cea mai mare parte, declivitatea maxima fiind de
1.6%o, cu elemente de profil foarte scurte, de la 30 m péna la 150 m.
In profil transversal statia Ciulnia este partial la nivelul terenului si partial in rambleu, pind la 1.00m.
Nu este prevazut sistem de drenare a apelor meteorice.

La km. 107+853, se afla o trecere la nivel cu un drum comunal care. la 25 m de trecerea la nivel. intrd in
drumul national.
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Statia Fetesti se afld la km 146 + 655. in localitatea Fetesti-Gara, Judetul Ialomita si are un specific aparte
deoarece este un nod important pentru directiile cu linii duble Bucuresti. Constanta, Faurei. deserveste un
depou de locomotive si este statie tehnica in care se fac:

- revizia tehnica in tranzit a tuturor trenurilor de marfa inainte de traversarea podurilor dunirene din
considerente de siguranta circulatiei;

- formare §i descompunere trenuri de calatori si marfa;

- avizarea restrictiilor de viteza pe sectiile adiacente;

- atagdri, detasari locomotive impingétoare;

- schimburi ale partidelor de locomotive.

in situatia actuali statia are un dispozitiv de 22 linii: 1-4 destinate traficului de calatori, 5-12 si 1T-3T
pentru primiri-expedieri trenuri de marfa. 4T-8T pentru acumulare-expediere, 9T pentru coletdrie si 10T
linie comerciala.

Statia Fetesti are in prezent 12 linii de circulatie (din care 7 electrificate) si 9 linii cu alte destinatii. Liniile
1, II, TIL. 51 4 sunt previzute cu peroane pentru caldtori.

Cladirea de calatori se afld pe partea dreapta a statiei.

in plan, Statia Fetesti este in aliniament pana la capiitul dinspre Constanta. unde se afld o succesiune de
curbe, cu raza minima de 500 m. care nu permite o vitezd mai mare de 90 Km/h.

in profil longitudinal. statia este in palier in cea mai mare parte. declivitatea maximai fiind de 6.15%o, cu
elemente de profil scurt, intre 50 si 100 m.

In profil transversal, Statia Fetesti este partial la nivelul terenului si partial in debleu. la capatul dinspre
Constanta (cap Y), de pand la 1,00 m.



Nu este prevazut sistem de drenare a apelor meteorice.
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Stagiile Fetesti si Ciulnifa au facut parte din proiectul de reabilitarea a liniei de cale feratd Bucuresti-
Constanta componentd a coridorului IV Paneuropean. pentru circulatia trenurilor de calitori cu viteze
maxime de 160 km/h si a trenurilor de marfa cu viteze maxime de 120km/h. tronsonul de cale ferata
Bucuresti Baneasa — Fundulea (Sectiunea 1) Fundulea — Lehliu (Sectiunea 2) si Lehliu — Ciulnifa — Fetesti
(Sectiunile 3-4) a facut obiectul masurii ISPA nr. 2000/RO/16/P/PT/001.

Obiectivele prevazute in cadrul proiectului de reabilitare a sectiunii Lehliu — Ciulnifa — Fetesti au cuprins
si reabilitarea statiilor Fetesti si Ciulnita.

Prin Decizia Comisiei Europene C9(2012)809 din data de 21.02.2012, lucririle aferente statiei Fetesti
au fost excluse ca valoare din Memorandumul de Finantare.

La momentul excluderii lucrarilor de reabilitare a statiei Fetesti din memorandumul de finanfare ISPA.
lucrarile executate in statiile Fetesti si Ciulnita erau realizate partial, stadiul fizic de realizare pe loturi
pentru cele doua statii fiind prezentat in cele ce urmeazi:

Lotu} 2 - lucréri de infrastructura si suprastructura:

- St. Ciulnita 84.79%

- St Fetesti 36.36%

Lotul 3 — lucriri civile in statii:
- St. Ciulnita 59.23%



- St. Fetesti 5.19%
Lotul 4 — semnalizari si telecomunicatii:
- St. Ciulnita 95,56%
- St Fetesti 60%
-Lotul 5- lucréri la linia de contact . protectia instalatiilor de cale si vecinatite si energoalimentare:
- St. Ciulnita 45,15%
- St Fetesti 7.48%

3.2 Obiectivul contractului

Obiectivul contractului de prestdri servicii este acela de a actualiza documentatia pentru aprobarea
indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului“"Reabilitarea liniei de cale ferata Bucuresti- Constanta.
componenta a Coridorului [V pan-european pentru o viteza de maxim 160 km/h™- pentru proiectul
wLucrdri in Statiile C.F. Fetesti si Ciulnita, de pe linia de cale feratd Bucuresti - Constanta” si de a
elabora documentatia de licitafie pentru faza de proiectare si executie lucrari.

Consultantul va transfera beneficiarului (CNCF "CFR"- §.A.) drepturile de proprietate intelectuala
pentru toate documentele care vor fi pregatite de acesta ca parte a acestui contract.

3.3 Legislatie si principii directoare in realizarea serviciilor

Prezentul contract va fi executat in conformitate cu toate legile. reglementarile, directivele.
standardele. prescriptiile. instrucfiunile specifice si metodele de aprobare in vigoare la momentul prestarii
serviciilor contractuale.

Prevederile legale relevante la nivel national includ. fara a se limita doar la acestea. urmatoarele:

- HG nr. 907/2016 - privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice privind
investitiile publice si a structurii si metodologiei de elaborare a estimarii generale a obiectivelor de
investifii i a operatiunilor de interventie:

- HG nr. 1394/2010, cu modificéri ulterioare - privind aprobarea standardelor de cost pentru investitiile
finantate din fonduri publice in infrastructura de transport;

- Ordinul MTCT nr. 169/2008 - reglementare tehnica privind proiectarea liniilor ferate i a statiilor pentru
viteze de pand la 200 km / h - NP104-04;

- Legea nr. 203/2003 - privind dezvoltarea si modernizarea regelei nationale si europene de transport:

- Ordinul MLPTL nr. 1186/2001 privind aprobarea reglementarii operarii tehnice feroviare 002;

- Legeanr. 100/ 1996 - privind aderarea Romdniei 1a acordul european privind principalele linii feroviare
internationale (AGC) (Geneva 31.05.1985) ;

- Legeanr. 8/1993 - modificarea Acordului european privind principalele linii de transport international
si instalatiile conexe (AGTC, Geneva 01/02/1991) :

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucririlor, cu modificirile ulterioare:

- HG nr. 445/ 8.04.2009 - Evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, cu
modificirile ulterioare;

- HGnr.1076 / 8.06.2004 - Evaluarea efectelor anumitor planuri i programe asupra mediului;
Prevederile legale relevante la nivel european includ. fard a se limita doar la acestea, urmatoarele:

a) Reglementari aferente fondurilor europene:

- Regulamentele 1303/2013, 480/2014, 2015/207.

b) Reglementari aferente infrastructurii TEN-T:

- Regulamentul 1315/2013;

c) Reglementiri de Interoperabilitate:

- Directiva 2008/57, Regulamentele TSI 1299/2014. 1300/2014, 1301/2014, 1303/2014,
916/2016;

d) Reglementari de mediu:

- Directiva 2014/52 (modifica directiva 2011/92) — asupra evaluarii efectelor proiectelor publice
si private asupra mediului (Directiva EIA):
- Directiva 2001/42 asupra efectelor planurilor §i programelor asupra mediului (Directiva SEA);
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- Directiva 1992/43 (Directiva habitate);
- Directiva 200/60 (Directiva Cadru Api).
- Directiva 2002/49/CE din 25 iunie 2002 privind evaluarea si gestiunea zgomotului ambiental
{Directiva privind zgomotul ambiental)
In plus fata de legislatia de mai sus. trebuie luate in considerare urmatoarele documente orientative:

- Ghidului Solicitantului pentru Dezvoltarea Infrastructurii Feroviare. aferent Obiectivelor Specifice 1.2
si 2.7. aprobat prin Decizia Directorului General al Direciiei Generale Organism Intermediar pentru
Transport nr.8/06.02.2017.Ghidul cu privire la analiza cost-beneficiu pentru proiectele de investitii -
Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Comisia Europeand. decembrie 2014

- Strategia de implementare a directivei cadru apa s§i a directivei privind inundatiile: Document
indrumator nr. 36 — excepiari de la obiectivele de mediu conform articolului 4(7) - Common
Implementation Strategy for the Water Framework Directive and the Floods Directive: Guidance
Document No. 36 — Exemptions to the Environmental Objectives according to Article 4(7);

- Schimbiri climatice si proiecte majore: descriere generica a cerintelor privind schimbirile climatice si
ghid pentru proiectele majore pentru perioada de programare 2014-2020 —, Climate Change and Major
Projects: Outline of the climate change related requirements and guidance for major projects in the
2014 - 2020 programming period'. Comisia Europeand, 2016;

- Elemente privind adaptarea la schimbaérile climatice, evaluarea vulnerabilititilor si riscurilor - The
Basics of Climate Change Adaptation Vulnerability and Risk Assessment. Notd indrumitoare
JASPERS., iunie 2017;

- Orientdri privind evaluarea impactului economic al mdsurilor feroviare de transport de marfa,
JASPERS Appraisal Guidance (Transport). Guidance on Appraising the Economic Impacts of Rail
Freight Measures, iunie 2017,

4. Serviciile solicitate: activititile care vor fi realizate

Consultantul va presta serviciile descrise in capitolele de mai jos, in conformitate cu cerinjele din
prezentul caiet de sarcini, cu respectarea legislatiei si reglementarilor tehnice in vigoare §i in baza
aplicarii unor metodologii relevante, bazate pe cele mai bune practici nationale si internajionale de
elaborare a studiilor de fezabilitate, in domeniul transporturilor. respectiv al ciilor ferate. Consultantui va
purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta, in termen si de calitate a cerintelor descrise in
prezentul caiet de sarcini.

Contractantul va fi responsabil pentru asigurarea tuturor resurselor pentru indeplinirea sarcinilor
proiectului. in bugetele asumate atit monetare, cét si de timp, cu respectarea standardelor de calitate,
mediu §i a celor de munca pentru Actualizare documentatie pentru aprobarea indicatorilor tehnico-
economici aferenti obiectivului "Reabilitarea liniei de cale ferata Bucuresti- Constanta, componenta

a Coridorului IV pan-european pentru o viteza de maxim 160 km/h"- pentru proiectul ,, Lucrdri in Statiile
C.F. Fetesti si Ciulnita, de pe linia de cale feratd Bucuresti - Constanta”

4.1 Inceperea proiectului

Dupi semnarea contractului, se va stabili o sedinta de initiere a proiectului (Kick-off meeting) pentru
a stabili prioritatile proiectului si a prezenta echipa de proiect. In cadrul sedintei se va stabili modul de
predare a informatiilor existente si se va agrea un program de sedinte. De asemenea, in cadrul sediniei de
incepere, Autoritatea Contractanta, reprezentata prin seful de proiect desemnat, va inainta contractantului
Ordinul de incepere, alte documente necesare demardrii contractului, va discuta planul de management al
contractului $i va intocmi o minuta care va confine subiectele discutate.

In legaturi cu sedinga de mai sus si in termen de maximum 7 zile de la data primei intalniri, echipa de
experli cheie a consultantului va organiza si va efectua, cu sprijinul Sucursalei Regionale CF Constanta, o
vizitd in zona de studiu (vezi secjiunea 4.2.2.2). Scopul acestei vizite este de a stabili primele contacte cu
pirtile interesate cheie si de a face o identificare preliminari a problemelor critice relevante, avand ca
baza de pornire Raportul de Audit Tehnic elaborat de Universitatea Politehnica Bucuresti.

Consultantul va prezenta Raportul de inceput catre CNCF “"CFR”- S.A. in termen de 14 zile de la
intdlnirea initiala. Raportul de initiere va include, printre altele, urmatoarele:
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- Confirmarea echipei de proiect si alocérii de resurse;

- Propunerea modului de lucru §i comunicare intre consultant si beneficiar. alaturi de lista de contacte
pentru personalul cheie:

- Confirmarea programului proiectului §i a planificrii activitafilor/predirii livrabilelor:

- Actualizarea metodologiei prezentate in propunerea tehnica cstigitoare;

- Registrul actualizat de riscuri si matricea evaluarii riscurilor cu privire la serviciile prestate, ilustrind
ierarhizarea riscurilor si masurile de atenuare, cu concentrare asupra riscurilor semnificative;

- Planul de asigurare a calitatii si conformitéatii:

- Planificarea raportérii de progres si a altor sedinte pe durata proiectului:

- Programul pentru primirea informatiilor (datelor de intrare existente) cerute de la autoritatea
contractantd (CNCF “"CFR"- §.A.). acolo unde informatiile sunt detinute de acesta (sau sunt in sarcina
sa si le furnizeze).

Raportul initial se actualizeaza pe baza observatiilor primite de la autoritatea contractanta (furnizate
consultantului in termen de 7 zile de la primirea raportului) si prezentate in forma finala in termen del14
de zile de la data inceperii contractului.

Dupi aceasti faza de inifiere a proiectului. serviciile asumate contractual vor continua conform
cerintelor din capitolele urmatoare.

4.2 Activitatea 1 - Evaluarea situatiei existente si a necesititii investitiei

4.2.1. Obiective
Scopul acestei activititi este de a oferi o justificare strategica rafionala a investifiilor in modernizarea

cdilor ferate, subliniind principalele probleme ale situatiei actuale in contextul politic i economic
existent.

4.2.2, Sarcini

4.2.2.1, Analiza studiilor anterioare si a altor documente relevante

Consultantul va revizui cadrul politic si legislativ existent care sprijina proiectul de modernizare.
Aceastii revizuire va acoperi cadru de reglementare actual (politicile in domeniul transporturilor
feroviare) care susfine proiectul de modernizare. Aceastd analizd a cadrului actual va cuprinde
principalele reglementiri si legi relevante (a se vedea capitolul 3.3), strategiile si studiile existente
(relevante proiectului), acordurile internationale §i orice alta documentatie relevanta.

Consultantul va extrage date din astfel de studii si strategii si va efectua ajustari, compilatii si
reprezentari ale acestor date in functie de scopul specific al proiectului curent. Va fi prezentat un rezumat
al concluziilor relevante din documentele analizate. subliniind oportunitatea si demonstrand un caz pentru
proiectul de modernizare la nivel strategic.

Pe baza analizei documentatiei existente, consultantul va defini un set de obiective pe care
intentioneaza si le realizeze investifia propusi. Aceste obiective (economice. tehnice. de mediu, siguranta
etc.) vor include indicatori cuantificabili. aratind imbunatatirile generate de investifia propusa.

Consultantul va actualiza lista cu legislagia aplicabila in vigoare, prezentind legislatia care
guverneaza investitia. In cazul in care Consultantul are indoieli legate de aplicabilitatea legilor si
cerinfelor tehnice specifice. consultantul va solicita clarificari §i instructiuni de la CNCF "CFR™- S.A.. in
timp util, fara a intirzia.

Pe baza analizei documentatiei existente, consultantul va defini un set de obiective pe care
intentioneaza si le realizeze investitia propusa. Aceste obiective (economice, tehnice, de mediu, siguranta
etc.) vor include indicatori cuantificabili, ardtind imbunétatirile generate de investitia propusa.

4.2,2.2. Definirea zonei de studiu

Zona de studiu va cuprinde traseul existent al infrastructurii feroviare, a suprastructurii si a sistemelor
din statiile Fetesti si Ciulnita, precum si a legaturilor de acces feroviar citre Dragos Voda, respectiv
Perisoru pentru statia Ciulnita. si Baraganu, respectiv Borcea pentru statia Fetesti astfel incat si reflecte
alternativele de traseu care vor fi identificate / analizate in cadrul analizei de optiuni.



4.2.2.3. Colectarea datelor

Consultantul va fi responsabil pentru identificarea seturilor de date relevante necesare pentru
actualizarea documentatiei necesara aprobarii indicatorilor tehnico-economici. In cazul in care asistenta
din partea autoritafii contractante este solicitatd pentru a avea acces la date. setul de date relevant si sursa
sunt evidenjiate de catre consultant.

Datele se colecteaza prin intermediul trimiterii la informatiile existente puse la dispozitie de
autoritatea contractantd si prin colectarea datelor suplimentare primare. Tabelul 1 de mai jos prezinta
seturile de date existente care trebuie colectate din sursele indicate. Este de asteptat ca, Consultantul s
propund seturi de date suplimentare care vor adiuga valoare proiectului.

Tabelul 1: Colectarea datelor existente

Set de date Surse
Master Planul General de Transport Ministerul Transporturilor
CNCF "CFR™- S5.A

Studiu de fezabilitate elaborat de ISPCF 1999
Raport de audit tehnic elaborat de Universitatea CNCF "CFR™-S.A
Politehnica Bucuresti 2017
Planul de operare pe cale ferata
Mersul trenurilor

Daiele de trafic CNCF "CFR”- 5.A. / Regionala CF Constanta.
Desene detaliate ale retelei feroviare din zona de
studiu

Date privind statutul de proprietate funciari in zona CNCF "CFR"- $.A/Regionala CF Constanta
de studiu
Harti geologice si hidrogeologice, date seismice, Institutul Geelogic din Romania, CNCF "CFR”- S.A.,
inregistrari ale puturilor de foraj si rapoarte anterioare | CNAPM-SA Constanja

de investigare a solului
Inregistrari de utilitafi (drenaj, canalizare, alimentare, | Companiile de utilitati, CNCF "CFR"- S.A Regionala CF
comunicatii. alimentare cu api, gaze etc.) Constanta

4.2.2.4 Analiza retelei feroviare existente

Autoritatea contractantd a intreprins deja o serie de activitdti preliminare. respectiv incheierea
contractului CC9015/31.05.2017 de cétre Universitatea Politehnica din Bucuresti pentru beneficiar
Banca Europeana de Investitii (BEI/EIB) in vederea realizarii unui audit tehnic privind lucrarile
executate in Statiile Fetesti si Ciulnita, a statusului actual al acestora si al lucrarilor ramase de executat.

Ca urmare a contractului incheiat. Universitatea Politehnica din Bucuresti, impreuna cu specialisti
din cadrul Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti a livrat catre CNCF CFR Sa Raportul Tehnic
pentru statiile Fetesti si Ciulnita care a avut ca obiective urmatoarele:

- Auditarea tehnica a lucrarilor executate din proiectele derulate pana in prezent in cele doua statii de cale
ferata (Fetesti i Ciulnita);

- Identificarea principalelor lucriri necesare pentru finalizarea modernizarii celor doud statii de cale
feratd;

- Definirea specificatiilor de referinta pentru modificarea proiectelor existente;

- Elaborarea propunerilor privind strategia de contractare pentru lucrarile necesare modernizarii celor
doua statii de cale ferata.

Consultantul va folosi toate informatiile disponibile, precum si alte informatii considerate relevante
pentru a identifica cel putin urmitoarele aspecte:

- lungimea si pozitionarea liniilor din garile Fetesti si Ciulnita

- lungimea si dispunerea liniilor de cale ferata in grupurile functionale / gruparea de linii;

- lungimea si structura liniilor de cale ferati de acces:

- caracteristicile tehnice ale liniilor (tip de cale, electrificare, semnalizare, sisteme de telecomunicatii etc)
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Consultantul va intreprinde expertize tehnice (inclusiv teste/incercari relevante acolo unde este cazul)
pentru toate elementele de infrastructurd din zona de studiu finala, sarcina desfagurdndu-se in
conformitate cu normele, standardele si legislatia in vigoare. Anterior realizarii expertizelor. consultantul
va realiza un program al acestei sub-sarcini pe care il va agrea cu beneficiarul. Rezultatele expertizelor
tehnice vor fi documentate si vor sta la baza identificarii problemelor si constringerilor actuale ale
transportului feroviar.

In plus, Consultantul va studia conditiile fizice si functionale ale infrastructurii. suprastructurii si
sistemelor retelei feroviare din aria de studiu. Acest studiu se va baza pe inspectii vizuale adecvate care
vor fi efectuate de Consultant. Consultantul va intocmi un plan de inspectie, care va include metodele.
instrumentele si resursele pentru efectuarea inspectiilor respective. Acest plan va fi prezentat autoritatii
contractante spre aprobare ca anexa la raportul de inceput.

Pe baza rezultatelor studiilor de mai sus. Consultantul va efectua o evaluare a performantelor actuale
ale refelei in raport cu un set de indicatori de performanta (de exemplu: capacitatea, nivelul de servici
etc.) si va identifica blocajele si deficientele existente.

Rezultatul inspectiilor impreund cu dovezile fotografice si evaluarea relevanta a performantelor vor fi
compilate sub forma unui inventar intr-un fisier tip EXCEL. Dosarul trebuie si fie organizat in mod
corespunzitor pentru a permite extragerea ugoard a informatiilor.

4.2.2.5. Analiza proceselor operationale existente

Consultantul va analiza procesul operational existent pe baza planului operational existent.
concentrandu-se pe principalii indicatori de performanta. Consultantul va evalua operatiunile existente
prin identificarea fluxurilor de intrare §i iesire. Impreuna cu parametrii principali (duratele specifice
procesului) si indicatorii de performanta (productivitate, capacitate etc.).

4.2.2.6 Analiza cererii de transport

Pe baza datelor de trafic existente. a datelor socio-economice. impreunia cu rezultatele analizei de
piatd. consultantul va pregati o analizi a cererii. concentrdndu-se asupra cresterii potentiale a transportului
de calatori si marfuri intr-un scenariu in care numdrul trenurilor prelucrate poate fi marit.

Consultantul va dezvolta o metodologie detaliata de analiza a pietei tinind cont de recomandarile din
JASPERS Guidelines on Transport modelling’, precum si de cele din .JASPERS Guidelines on
Appraising the Economic Impacts of Rail Freight Measures’, pornind de la propunerile prezentate in
propunerea tehnici cigtigatoare. pe care o va agrea cu beneficiarul o dati cu Raportul de Inceput.
Dezvoltarea instrumentelor de modelare a transporturilor se realizeaza in conformitate cu Orientérile
JASPERS privind evaluarea impactului economic al misurilor feroviare de transport de marfa.

Pentru realizarea analizei cererii de transport, Consultantului i se vor pune la dispozitie datele de
trafic cele mai recente aflate in posesia CNCF "CFR”- §.A. precum si datele de trafic de la operatorii
feroviari pe care CNCF “CFR"- S.A. va putea sil le obfind (e.g. prin intermediul Ministerului
Transporturilor, Autoritatea de Reformd Feroviard etc.).

De asemenea. analiza cererii de transport va fi corelata cu rezultatele si prognozele aferente
Modelului National de Transport si Master Planului General de Transport.

Consultantul va realiza. la inifierea proiectului, trecerea in revista a modelului pus la dispozitie si va
pregiti un Plan de modelare a cererii de transport, care va cuprinde:

- stabilirea propunerilor pentru modelarea refelei si a zonificarii in zona de studiu a investitiei;
- colectarea datelor specifice activititii de modelare;

- identificarea anilor de prognoza si a elementelor de calcul pentru prognoza cererii;

- stabilirea parametrilor care se vor extrage din acest model:

- integrarea cu modelul operational.

Modelarea cererii de transport va trebui sa includa si anii de prognoza considerati (cel pufin anul de
punere in functiune §i anii de prognoza pe termen mediu §i lung — pe o perioada de cel putin 30 de ani).

4.3 Activitatea 2- Actualizarea documentatiei pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti
obiectivului”Reabilitarea liniei de cale ferata Bucuresti- Constanta, componenta a Coridorului IV pan-
european pentru o viteza de maxim 160 km/h”- pentru proiectul ,, Lucriri in Stafiile C.F. Fetesti si
Ciulnita, de pe linia de cale ferati Bucuresti - Constanfa”

4.3.1 Obicctive
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Principalul obiectiv al acestei activitati este acela de a Actualizarea documentatiei pentru aprobarea
indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului“Reabilitarea liniei de cale ferata Bucuresti-
Constanta, componenta a Coridorului IV pan-european pentru o viteza de maxim 160 km/h™- pentru
proiectul , Lucriri in Statiile C.F. Fetesti si Ciulnita, de pe linia de cale feratd Bucuresti - Constanta”

. in baza documentelor puse la dispozitie de catre Beneficiar. a datelor colectate. a analizelor efectuate la
cap. 4.2 si in conformitate cu legislatia in vigoare si cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru
Dezvoltarea Infrastructurii Feroviare, aferent Obiectivelor Specifice 1.2 si 2.,7. aprobat prin Decizia
Directorului General al Directiei Generale Organism Intermediar pentru Transport nr.8/06.02.2017.

Actualizarea documentatiei privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici va avea la baza
Studiul de fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferata Bucuresti- Constanta componenta a
Coridorului IV pan-european. pentru circulatia trenurilor cu viteze maxime de 160 km/h. elaborat de ISPCF
1999 si actualizat pentru statiile Fetesti si Ciulnita.

Actualizarea studiului de fezabilitate constd in studii tehnice. financiare si institujionale,
reprezentdnd un concept preliminar necesar pregatirii cererii de finantare pentru proiectul de investitii.
Acesta trebuie intocmit potrivit cerintelor directivelor si legislatiei romanesti in domeniu (in special
Hotardrea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare §i continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiii finantate din fonduri publice. corelat cu
cerintele Aplicatiei de finantare din Regulamentul nr. 207/2013.

Infrastructura propusa prin studiul de fezabilitate actualizat raspunde conditiilor de calitate si
parameirilor prevazuti la Art. 39 din Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European si al
Consiliului privind orientdrile Uniunii pentru dezvoltarea refelei transeuropene de transport §i de abrogare
a Deciziei nr. 661/2010/UE,

4.3.2 Actualizarea studiului de fezabilitate va cuprinde urmaitoarele activititi care se vor concretiza
in documentatie livrati Autoritiitii Contractante:

2. Analiza de senzitivitate

Aceastd analiza a proiectului se va realiza la diverse riscuri generate de schimbrile climatice (lemperatura
anuald/sezonierd/lunara: valorile extreme ale temperaturilor - frecventd si magnitudine. media
anuald/sezonierd/lunari a cdderilor de ploaie — frecven{a si magnitudine, viteza medie si maxima a vantului.
umiditatea radiafia solard). precum si la riscurile secundare (nivelul marii, temperatura apei/marii.
disponibilitatea apei, frecventa furtunilor. inundatii. furtunile de nisip, eroziunea costiera si eroziunea solului /
alunecarile de teren / avalanse, salinitatea solului. calitatea aerului, incendiile de paduri, efectul incalzirii
urbane, majorarea perioadei anotimpurilor).

Analiza de senzitivitate. care poate fi ridicatd, medie sau inexistenti §i trebuie realizata din urmétoarele
patru perspective:

- Senzitivitatea activelor

- Senzitivitatea intrarilor (apa. energie, altele)

- Senzitivitatea iesirilor (produselor, pietei, cererii consumatorilor)

- Senzitivitatea conexiunilor de transport

Daca analiza de senzitivitate indicd un nivel ridicat sau mediu asupra unei dintre cele patru perspective,
se trece la evaluarea expunerii la riscurile respective si la analiza finala de vulnerabilitate.

2. Evaluarea expunerii la diverse riscuri

Aceasta se realizeazi atat pe baza datelor spatiale disponibile privind situatia actuala si datele istorice
privind riscurile pentru care a fost stabilita necesitatea acestei evaluari, ca de ex.: harti privind riscul la
inundatii, hartile privind temperaturile extreme sau valurile de cilduri. hirtile privind riscul la furtuni
etc., cit $i pe modele de proiectie a evolutiei viitoare pentru riscurile analizate pe durata de viafd a
proiectului (30 — 50 de ani). Pentru modelele utilizate se vor prezenta si incertitudinile privind modelarea
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(modelele de temperaturi. precipitafii. emisii. hidrologice etc.). Este important ca in etapele de
prefezabilitate, alegerea locatiei proiectului si fezabilitatea sa fie luate in considerare aceleasi modele
pentru a asigura consecventa in abordare.

3.  Analiza de vulnerabilitate

Aceasta se realizeaza prin combinarea gradului de senzitivitate (S) cu gradul de expunere (E). in cadrul
unei matrice pentru fiecare risc. care stabileste nivelul de vulnerabilitate (nu exista, mediu sau mare)
V=S*E

4.  Evaluarea riscarilor

Aceasta se va realiza pentru riscurile identificate in primele trei etape pentru care proiectul are un nivel
ridicat sau mediu de vulnerabilitate. Evaluarea riscurilor permite aprofundarea relatiei ..cauze-efecte™
intre riscuri §i componentele proiectului (tehnice. sociale. ecologice, financiare etc.). Analiza de risc de
inalt nivel implica o analiza calitativa a riscurilor (bazata pe judecata expertilor pentru identificarea
hazardelor, consecinjelor si riscurilor cheie asociate) si analiza detaliata a riscurilor, respectiv o analizi
cantitativi. bazata pe modelare,

5. [Identificarea optiunilor de adaptare

in cadrul acestei etape sunt identificate masurile de adaptare necesare pentru a diminua vulnerabilitatea
proiectului la riscurile identificate si evaluate in etapele anterioare, Masurile de adaptare se identifica cu
sprijinul unor seminarii corelate cu exemple de bune practicd in domeniu. iar odatid masurile identificate,
se realizeazi o lista scurtd a acestora pe baza unei analiza calitative si sunt selectate acele masuri care sunt
viabile din punct de vedere ecologic. social. tehnic si legal. Acestea sunt evaluate si din punct de vedere al
momentului cind pot fi implementate si sunt raportate si la obiectivele proiectului.

6. Evaluarea optiunilor de adaptare
in aceasti etapd. misurile de adaptare sunt introduse in evaluare la nivelul analizei cost-beneficiu.
7. Imtegrarea actiunilor de adaptare in proiect

Pe baza evaluirii opiiunilor de adaptare. se vor lua deciziile de modificare a proiectului tehnic si
introducerea acestora in procedurile de achizitie publica si se va stabili un plan si responsabili pentru
monitorizarea implementarii mésurilor.

Metodologia detaliati este prezentatd in documentul Comisiei Europene “Guidelines for Project
Managers: Making vulnerable investments climate resilient™, disponibila la
http://ec.europa.ew/clima/policies/adaptation/what/docs/non_paper_guidelines_project_managers_en.pdf

8. ANaL1ZA CoST BENEFICIU

Analiza Cost Beneficiu (ACB) trebuie sa fie claboraté in conformitate cu prevederile
Regulamentului UE 2015/207 de stabilire a normelor detaliate de punere in aplicare a Regulamentului
(UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste modelele pentru
raportul de progres. transmiterea informatiilor privind un proiect major, planul de acfiune comun,
rapoartele de implementare pentru obiectivul privind investitiile pentru crestere economica si locuri de
muncai, declaratia de gestiune, strategia de audit. opinia de audit §i raportul anual de control §i in ceea ce
priveste metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu.

Solicitantii vor urmiri metodologia prezentatd in Ghidul general privind Analiza Cost Beneficiu al
Comisiei Europene (**Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects - Economic appraisal tool for
Cohesion Policy 2014-20207) .
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De asemenea solicitantii vor asigura corelarea cu valorile nationale a parametrilor ACB utilizate in
prioritizarea proiectelor prin MPGT si prezentate in raportul ACB al MPGT care poate fi consultat la
http://mt.gov.ro/web14/strategia-in-transporturi/master-plan-general-transport/documente-master-plan,
Componentele Analizei Cost-Beneficiu sunt:

a) Analiza financiara;
b) Analiza economica:

c) Evaluarea riscului si analiza de senzitivitate.

9. PLANDE iNTRETINERE $1 OPERARE

Strategia de exploatare/operare §i intre{inere va cuprinde etape. metode §i resurse necesare.
Considerand atat operatiile de intrejinere curenti cét si periodica pe o perioadi de timp mai mare de 30 de
ani. documentatia va include. defalcat pe fiecare ruta:

« Plan de intretinere pentru linia de cale ferata care sd cuprinda utilaje si echipamente pentru intrefinerea
curentd, periodica cat i in timpul iernii.

« Identificarea operatiilor de intreinere necesare, precum si frecventa acestora,

« Estimarea costului lucrarilor de intretinere anuale pentru o perioada de circa 30 (treizeci) de ani.

10. DEVIZUL GENERAL
Devizul general va fi intocmit conform HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutului

cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investi{ii din fonduri
publice.

4.4 Activitatea 3- Documentatia tehnicd pentru Achizitia Lucriarilor de Proiectare

Prestatorul va prezenta urmatoarele documente necesare procedurilor de achizitie pentru etapa
urmatoare. respectiv achizitionarea contractului de proiectare si executie:

- Planul de achizitii;
- Estimarea programului de timp (Graficul de executie) in formatul solicitat de CNCF "CFR” SA.;
- Specificatia tehnica pentru etapa de achizitie a contractului de proiectare si executie

Prestatorul va intocmi documentatiile mentionate mai sus, inclusiv puncte de vedere necesare CNCF
“"CFR" SA pentru raspunsurile la cererile de clarificare care vizeaza informatiile furnizate sau
documentele pregitite de Prestator.

5 Rezultate ce trebuie obtinute in urma prestirii serviciilor

Prestatorul va trebui sa realizeze actualizarea Actualizarea documentatiei pentru aprobarea
indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului“Reabilitarea liniei de cale ferata Bucuresti-
Constanta, componenta a Coridorului IV pan-european pentru o viteza de maxim 160 km/h™- pentru
proiectul , Lucrdri in Statiile C.F. Fetesti si Cinlnita, de pe linia de cale ferati Bucuresti - Constanta”.

Actualizarea documentatiei pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti
obiectivului”Reabilitarea liniei de cale ferata Bucuresti- Constanta, componenta a Coridorului IV pan-
european pentru o viteza de maxim 160 km/h™- pentru proiectul ,, Lucrdri in Statiile C.F. Fetesti si
Ciulnita, de pe linia de cale feratd Bucuresti - Constanta” se vor realiza in conformitate cu cadrul
legislativ si de reglementare in vigoare,

In urma derularii acestui contract, sunt agteptate urmatoarele rezultate:

»~  Documentatia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului“Reabilitarea
liniei de cale ferata Bucuresti- Constanta, componenta a Coridorului IV pan-european pentru o viteza
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de maxim 160 km/h™- pentru proiectul ,, Lucrdri in Statiile C.F. Fetesti si Ciulnita, de pe linia de cale
Sferatd Bucuresti - Constanfa™;

e Specificatia tehnica pentru etapa de achizitie a contractului de proiectare si executie lucrari;

»  Documentatia pentru avizarea Indicatorilor Tehnico-Economici in CTE CNCF CFR SA. CTE MT,
in Consiliul Interministerial, precum i pentru promovarea Hotéréarii de Guvemn:

~  Devizul General avizat de C.N.C.F. ..CFR” S.A.. intocmit conform HG 907/2016 privind etapele de
¢laborare si continutului cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/
proiectelor de investitii din fonduri publice.

#~  Graficul de derulare a serviciului. cu respectarea pe toata perioada de derulare a acestuia. intocmit si
actualizat conform solicitarilor CN.C.F. .CFR™” S.A.

Documentatia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului“Reabilitarea liniei de
cale ferata Bucuresti- Constanta, componenta a Coridorului IV pan-european pentru o viteza de maxim 160
km/h”- pentru proiectul ,, Lucrdri in Statiile C.F. Fetesti si Ciulnita, de pe linia de cale feratd Bucuresti -
Constanta” va fi prezentat spre avizare in cadrul CTE - CNCF'CFR™ SA si va fi supus aprobarii CTE al

MT si Consiliului Interministerial, conform reglementarilor legale in vigoare. Prestatorul va completa
documentatia cu toate datele necesare si solicitate de C.N.C.F. ..CFR™ S.A. pentru obtinerea tuturor
avizarilor/ aprobirilor in vederea promovirii Hotérérii de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico -
economici ai proiectului.

Avizul CTE nu exonereaza Prestatorul de riaspundere: orice eroare, solufie neconforma sau care confine
neconcordante, care conduc la nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzitor cerintelor,
cade in sarcina proiectantului, indiferent de momentul in care se depisteaza. Avizul CTE reprezinta
punctul de vedere al Beneficiarului despre modul in care proiectul satisface cerintele din caietul de sarcini
si avizarea pentru promovarea investitiei.

6 Cerinte de prezentare

Toate documentatiile in varianta finala. care sunt aprobate in vederea efectuarii platii si predate de
Contractant, vor fi insotite de Procese Verbale de receptie/predare - primire in care se menjioneazi ci
"toate documentatiile sunt complete, corecte si finale. inclusiv in format editabil word. excel, dwg. digital
si video (daca este cazul) elaborate in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini si legislajia
specifica in vigoare™,

Rapoartele lunare vor contine documente de sinteza in care se vor specifica documentele justificative
predate Autoritdfii Contractante si evolutia executiei prestarii serviciilor in conformitate cu graficul de
implementare a serviciilor initiale i vor include in anexe. pe baza de opis. minutele intalnirilor. Procesele
Verbale de predare - primire a livrabilelor citre Autoritatea Contractanta. adresele de inaintare ale
livrabilelor, documente justificative finale aprobate de Autoritatea Contractanta si de alte entiti{i. avizele
acordurile i autorizaiile obtinute, etc. Rapoartele lunare vor cuprinde si o parte financiari, din care vor
reiesi cel putin urmitoarele informatii: facturile emise, platile efectuate. ponderea activititilor aprobate si
platite din valoarea totald a contractului.

Fiecare raport se va depune oficial la registratura sau secretariatul Autoritatii Contractante,

7 Atributiile si responsabilititile partilor

In urma derularii contractului, Contractantul este pe deplin responsabil pentru:
a. Asigurarea planificirii resurselor (umane si materiale) in raport cu graficul estimat pentru derularea
contractului si prezentat in cadrul acestui document.
b. Indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu. a prevederilor legale
si contractuale relevante precum si cu deplina injelegere a complexitatii legate de derularea cu succes
a Contractului, astfel incdt s se asigure indeplinirea obiectivelor stabilite. inclusiv prin furnizarea —

18



prin intermediul Planului de management al calitatii — a asigurarii ca activitatile si rezultatele sunt
realizate la parametrii calitativi solicitati.

c. Asigurarea valabilitafii tuturor autorizatiilor si certificatelor (att pentru organizatia sa cit si pentru
personalul/echipamentul propus pentru realizarea serviciilor). care sunt necesare (conform legislatiei
in vigoare) pentru prestarea serviciilor.

d. Prestarea serviciilor in conformitate cu cerintele stabilite in Caietul de Sarcini, la pct. 4

e. Prezentarea rezultatelor in formatul/formatele solicitate de Autoritatea Contractanta care si respecte
cerintele din Caietul de Sarcini,

Autoritatea Contractanta este responsabila pentru:

a. Punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea rezultatelor
asteptate. cum ar fi: date de intrare. raportdri. situatii specifice.

b. Desemnarea echipei implicate §i responsabile cu interactiunea si suportul oferit Contractantului.

c. Asigurarea tuturor resurselor, considerate necesare, care sunt in sarcina sa peniru buna derulare a
Contractului.

8 IPOTEZE SIRISCURI

8.1 Ipoteze privind serviciile de consultanta

Serviciile contractate de Supervizor vor fi finalizate conform graficului de timp agreat cu beneficiarul
si in cadrul bugetului alocat contractului.

8.2 Ipoteze privind CNCF ,,CFR” S.A.

* Toate cerintele premergatoare serviciilor de consultantd vor fi satisficute la datele prevazute astfel
incat serviciile de consultan{a sa nu fie afectate:

= Suportul deplin al factorilor implicati. la nivel central si local.

8.3 Riscuri

Contractantul are obligatia de a identifica. monitoriza si planifica gestionarea riscurilor §i de a
informa CNCF "CFR™- S.A. asupra masurilor propuse sau intreprinse pentru diminuarea sau eliminarea
acestora.

Contractantul va prezenta in propunerea tehnica un Plan §i program de management al riscurilor

proiectului. Acest plan va fi monitorizat pe toata perioada desfasurarii contractului si actualizat

periodic. Astfel, pe baza prezentului Caiet de Sarcini, a unui Plan de management si control a calitatii

(inclus de asemenea in propunerea tehnica) $i pe experienta profesionala a consultantului. acesta va

include in propunerea tehnicit un Program previzionat de management al riscurilor, prezentat sub

forma unei matrice complete de riscuri. Programul va identifica riscurile potentiale si le va evalua pe
baza unei probabilitafi de aparitie (3 niveluri) si a unui impact potential (3 niveluri) asupra
implementdrii contractului. De asemenea. se va identifica partea responsabila pentru gestionarea
riscurilor, precum §i misurile potentiale de gestionare. De asemenea, riscul remanent va fi la randul
sdu evaluat.

De asemenea. contractantul este incurajat sa justifice/explice riscurile identificate prin referire la
activitatile din caietul de sarcini sau la experienta proprie.

9 ABORDAREA SIMETODOLOGIA IN CADRUL CONTRACTULUI
Autoritatea Contractantd va solicita Contractantului sa prezinte in oferta tehnici o descriere a
managementului de proiect, prin care va indica:
a) metodologia utilizatd pentru realizarea activitafilor/serviciilor in scopul obtinerii rezultatelor
asteptate.
b) planul de lucru prin care se va demonstra incadrarea activitatilor in timp, astfel incit sa se asigure
finalizarea serviciilor in termenul specificat in caietul de sarcini,
c) organizarea §i personalul. prin care Contractantul va prezenta urmitoarele informatii:
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- structura echipei propuse impartita pe fiecare domeniu de activitate. cu indicarea livrabilelor ce
trebuiesc predate de expertii propusi pe fiecare activitate in parte, din care sa reiasd progresul
serviciilor ce urmeazi a se efectua,

- livrabilele/documentele finale ce trebuie transmise spre aprobare Autoritatii Contractante cu
incadrarea si respectarea termenelor stabilite in caietul de sarcini.

10 PLANUL DE LUCRU PENTRU ACTIVITATILE/SERVICIILE SOLICITATE

Contractul de prestri servicii va incepe pe baza notificarii ficute de beneficiar, iar perioada de realizare
a contractului va fi de 4 luni de la data inceperii, dupa cum urmeaza:

Planul de lucru pentru derularea principalelor activitati, va cuprinde in ordine cronologici
urmdtoarele activitdli si termene de predare, de la data ordinului de incepere a prestirii serviciilor, dupa
cum urmeaza:

Activitate Livrabile/Rapoarte Termen de predare

Raport de inceput 14 zile de la ordinul de incepere

Raport asupra analizei studiilor
anterioare si alte documente relevante

Analiza situafiei Raport asupra analizei stérii actuale a
existente liniei de cale ferata existente 1 luna de la ordinul de incepere

Raport privind analiza cererii de trafic
corelata cu activitdtile desfisurate in
zona portului

Documentatia pentru avizarea

Actualizarea . : . .
documentatiei Indicatorilor Tehnico-Economici in
CTE CFR, MT, in Consiliul . . .
pentru aprobarea L . 4 luni de la ordinul de incepere
T Interministerial. precum si pentru

. . .| promovarea Hotararii de Guvern:
tehnico-economici

Documentatia de
achizitie pentru
contractul de
proiectare si
executie lucrari

Specificatia tehnica pentru etapa de

achizitie a contractului de proiectare si . . A
executie 4 uni de la ordinul de incepere

In functie de conditionalitatile de implementare a contractului, planul de lucru va fi actualizat de citre

Contractant si supus aprobarii Entitatii Contractante
La solicitarea Autoritafii Contractante, se vor livra maxim 2 (doud) exemplare suplimentare de copii
conform cu originalul, in format tiparit,

Documentatia pentru avizarea Indicatorilor Tehnico-Economici in CTE CFR. MT. in Consiliul
[nterministerial, precum si pentru promovarea Hotdrérii de Guvern se considera aprobata la data avizirii
in CTE CNCF ..CFR™- §.A., MT si Consiliul Interministerial i dacd documentatia a fost receptionata
integral pe bazi de Procese — Verbale de predare - primire in care se menfioneazi ci “toate documentatiile
sunt complete, corecte si finale, inclusiv in format editabil word. excel, dwg, elaborate in conformitate cu
cerintele din Caietul de sarcini si legislatia specifica in vigoare™.

11 LOCUL SIDURATA DESFASURARIIACTIVITATILOR
11.1 Locul desfasuririi activitatilor

Desfasurarea activitatilor se vor realiza pe raza Regionalei CF Constana, in judetele lalomita (statia
Fetesti) si Calarasi (statia Ciulnita — comuna Dragalina).



Supervizorul va notifica CNCF ,,CFR"™ S.A. adresa postald. numairul de telefon si fax a biroului
central, a birourilor de santier din fiecare locatie.

11.2  Data de inceput si data de incheiere a prestirii serviciilor sau durata prestirii serviciilor

Contractul de prestari servicii va incepe pe baza notificirii facute de beneficiar. Si va avea o durata de
4 luni de la data ordinului de incepere, incluzand si perioada de verificare si aprobare a documentatiilor.

12 RESURSELE NECESARE/EXPERTIZANE CESARA PENTRUREALIZAREAACTIVITATILOR
IN CONTRACT ST OBTINEREA REZULTATELOR

12.1 Numiirul de experti pe categorie de expertizd necesari

Ofertantul trebuie si faca dovada implicarii in contract a unui numar minim de experti cheie, experti
secundari si diriginti de santier. care au ca atributii principale cele cuprinse in caietul de sarcini. numarul
lor este:

Nr de experti
Tip expert necesar necesari
Experti cheie 6
COORDONATOR ECHIPA / SEF ECHIPA CONSULTANTA 1
EXPERT INFRASTRUCTURA SI i
SUPRASTRUCTURA/ADJUNCT COORDONATOR ECHIPA
EXPERT PENTRU CONSTRUCTII CIVILE 1
EXPERT SEMNALIZARE S1 TELECOMUNICATII 1
EXPERT LINIE DE CONTACT S1 ENERGOALIMENTARE 1
EXPERT FINANCIAR COORDONATOR 1
Experti secundari 3 |

Cerintele minime de studii, a inregistrarii unui minim de ani ca experien{d profesionali sau
participarea intr-un numdr minim de contracte ca experienia specificd sunt CRITERII de CALIFICARE
pentru ofertanti.

12.2 Numiirul de zile/expert pe categorie

Nr de experti Total zile
Tip expert necesar necesari lucritoare
Experti cheie 6 165
Coordonator echipi / sef echipi consultanti 1 84
EXPERT INFRASTRUCTURA SI
SUPRASTRUCTURA/ADJUNCT 1 20
COORDONATOR ECHIPA ,
EXPERT PENTRU CONSTRUCTII CIVILE 1 10
EXPERT SEMNALIZARE SI 1 10
TELECOMUNICATII




EXPERT LINIE DE CONTACT SI 1 10
ENERGOALIMENTARE

EXPERT FINANCIAR COORDONATOR 1 10
Experti secundari / Diriginte de santier 3 21

Supervizorul va asigura cel putin numérul minim de zile lucritoare pentru fiecare categorie de
personal din tabelul anterior.

12.3 Profilul expertilor principali

Expert cheie 1: Coordonator echipi

Studii universitare (cu durati de cel putin 4 ani) in Inginerie civild sau

SEUIS Ingineria Transporturilor sau Economia Transporturilor

Experientd ca expert cheie/manager de proiect/ asistent manager de
Experients proiect/npevmztger de proiect aFljunct pentru cel putin 1 doc1:1r!1'e1'1tatie t'ehnico—
. economicd si cel putin I proiect tehnic in vederea construirii (inclusiv

reabilitare si/sau extindere). pentru proiecte de proiectare si executie
infrastructura feroviara electrificata.

Alte competente:

Competente si abilitati de utilizare a aplicatiilor software MS Office (e.g.
Word, Excel, Power Point, Project etc)

Familiarizat cu Directivele si Reglementarile Europene in domeniul
serviciilor prestate

Expert cheie 2: Expert lucriri de infrastructura si suprastructura feroviari/Poduri/Tuneluri

Studii universitare (cu durati de cel putin 4 ani) in Inginerie civild sau

Calificare: e .. .
Constructii Cai Ferate, Drumuri si Poduri
L Implicarea ca expert cheie in pregatirea documentatiei in cel putin 1
Experienta - . L, . . , .
specifica: documentatie tehnico-economica si | proiect de infrastructura feroviar

(inclusiv proiecte de reabilitare si extindere)

Alte competente:

Competente si abilititi de utilizare a aplicatiilor software MS Office (e.g.
Word, Excel, Power Point elc)

Competente si abilitéti de utilizare a aplicatiilor software specializate de
proiectare

Expert cheie 3: Expert civile

Studii universitare (cu durata de cel putin 4 ani) in Constructii — Sectia Cai

Calificare: . .

Ferate, Drumuri si Poduri
Experien(3 Implicarea ca expert cheie in cel putin 1 documentatie tehnico-economic) si
sl;epci fich: 1 proiect pentru construire (reabilitarea/extendinderea) infrastructurii de

transport

Alte competente:

Competente si abilitati de utilizare a aplicatiilor sofiware MS Office (e.g.
Word, Excel, Power Point etc)

Expert cheie 4: Expert linie de contact si energoalimentare

Calificare: Studii universitare (cu durata de cel putin 4 ani) in Inginerie electricd
L Implicarea ca expert cheie la proiectarea sistemelor electrice in cel putin i
Experientd . . . . .
. documentatie tehnico-economica 1 proiect feroviar de
specifica:

construire/reabilitare/extindere

Alte competente:

Competente si abilita{i de utilizare a aplicatiilor software MS Office (e.g.
Word. Excel, Power Point etc)

Competentie si abilitati de utilizare a aplicatiilor software specializate de
proiectare
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Familiarizat cu Directivele si Reglementirile Europene in domeniul
serviciilor prestate

Expert cheie 5: Expert instalatii de semnalizare si telecomunicatii

Studii universitare {cu durati de cel putin 4 ani) in Inginerie electrica sau

Calificare: . . .

Electronica sau Electronica in Transporturi
Experientd Implicarea ca expert cheie in proiectarea si/sau implementarea sistemelor de
s;;el::i ﬁcé'; semnalizare, comanda si control in cel putin 1 documentagie tehnico-

economica si 1 proiect feroviar de construire / reabilitare / extindere
Competente si abilitafi de utilizare a aplicatiilor software MS Office (e.g.
Word. Excel. Power Point etc)

Competente si abilitafi de utilizare a aplicatiilor software specializate de
proiectare

Familiarizat cu Directivele s1 Reglementarile Europene in domeniul
serviciilor prestate

Expert cheie 6: Expert financiar coordonator

Studii universitare cu durata de cel putin 4 ani) in Economie sau Ingineria

Alte competente:

Calificare: .
Transporturilor
L Implicarea ca expert cheie in elaborarea analizei cost-beneficiu pentru cel
Experienta . . . . - . N -
T putin 1 proiect de infrastructurd feroviara (constructie noud’ reabilitare/

extindere).

Competenie si abilitati de utilizare a aplicatiilor software MS Office (e.g.
Word, Excel, Power Point etc)

Familiarizat cu Directivele si Reglementarile Europene in domeniul
serviciilor prestate

Alte competente:

Cerintele minime solicitate pentru expertii cheie vor fi dovedite pe baza urmatoarelor documente

pentru fiecare expert cheie:

- Copii dupa diploma de licenta

- CVin format EuroPass

- Declaratie de exclusivitate si disponibilitate pe toatd perioada de implicare a expertului in proiect

- Documente doveditoare ale experientei specifice (ca de exemplu scrisori de recomandare. copie a fisei
postului, copie a contractului de munca, etc)

CV-urile atasate ofertei vor avea numele §i semnétura persoanei nominalizate, precum si declaratia
statutard i anume: "Avdnd la cunogtingd prevederile Codului Penal, declar cd informayiile continute in
prezentul CV sunt corecte si reale. " Fiecare expert va fi legal raspunzitor de declaratia statutari, pe baza
semniturii din CV.

Principalele activitati specifice ale expertilor principali:
a. COORDONATOR ECHIPA/SEF ECHIPA CONSULTANTA

Principalele activititi specifice:

Principalele activitdii specifice:
Coordonatorul de echipa trebuie si isi desfisoare activitatea in cadrul contractului in Romania.
Sediul acestuia va fi stabilit in Romania, in Bucuresti sau in localitatile limitrofe, astfel incit si poata fi la
dispozitia CNCF ..CFR” -8.A. pentru activititile comune.
Coordonatorul de echipa este reprezentantul Contractantului si rispunde direct de indeplinirea
obligatiilor contractuale, asigurind comunicarea Entitdtii Contractante cu ceilalti experti.
Principalele activitifi si responsabilitati specifice ale acestuia sunt:
= Coordonarea echipei de experti implicati in implementarea proiectului si asigurarea logisticii echipei.
= Colaborarea cu partile implicate,
» Organizarea de vizite pe teren impreund cu echipa de experti i mentinerea legaturii permanente cu
Beneficiarul in vederea obtinerii datelor necesare pentru actualizarea documentatiei pentru avizarea
indicatorilor tehnico- economici, conform cerintelor incluse in Caietul de Sarcini,
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Transmiterea rapoartelor solicitate prin Caietul de sarcini, precum §i a oricaror alte rapoarte, ori de cate
ori este nevoie, aga cum sunt solicitate de cétre Entitatea Contractanta sau de citre orice altd institutie ca
de ex.: Ministerul Transporturilor. Ministerul Fondurilor Europene. Ministerul de Finante, Banci
Finantatoare. Comisia Europeana. etc..
Organizarea de sedinte si. eventual, de vizite pe teren, cu Entitatea Contractantd cu privire la stadiul
proiectului. pregatirea agendei acestor gedinte. intocmirea si transmiterea proceselor verbale tuturor
pariilor interesate.

Intocmirea si prezentarea documentaliei in cadrul sedintelor de la sediul Entitatii Contractante §i in toate
sedintele de avizare a documentatiei proiectului.
Verificarea de conformitate a realizarii serviciilor cu cerintele din Caietul de Sarcini si cu Graficul initial
de implementare a serviciilor. precum §i cu legislatia nationala si europeana in vigoare si raspunderea
realizarii acestor servicii.
Este responsabil de:

- intocmirea livrabilelor ce vor fi predate Entitatii Contractante.

- derularea executiei prestdrii serviciilor i de progresul proiectului. in conformitate cu graficul initial

de implementare a serviciilor.,
- intazierile din vina Contractantului aparute in derularea activitatilor cuprinse in contract.

b. EXPERT INFRASTRUCTURA SI SUPRASTRUCTURA

Principalele activitati si responsabilitati specifice ale acestuia sunt:

C.

Este inlocuitorul coordonatorului de echipa.

Verificd si rispunde de conformitatea realizarii serviciilor in conformitate cu prevederile Caietului de
Sarcini. cu Graficul de implementare a proiectului si cu legislatia nationala si europeana in vigoare.
Intocmeste documentatia de specialitate pentru actualizarea documentatiei necesara avizarii indicatorilor
tehnico- economici conform cerintelor Caietului de Sarcini si respecta instructiunile coordonatorului de
echipa cu privire la solicitarile Autoritatii Contractante pentru corectarea §i completarea acestei
documentatii,

La solicitarea coordonatorului de echipa, participa la sediniele organizate impreund cu Entitatea
Contractanta,

Participé la vizite pe teren organizate de coordonatorului de echipa.

EXPERT PENTRU CONSTRUCTII CIVILE

Principalele activitai i responsabilitati specifice ale acestuia sunt:

d.

Verifica si raspunde de conformitatea realizirii serviciilor in conformitate cu prevederile Caietului de
Sarcini. cu Graficul de implementare a proiectului si cu legislatia nationala si europeani in vigoare.
intocmeste documentatia de specialitate pentru actualizarea documentatiei necesara avizarii indicatorilor
tehnico- economici conform cerintelor Caietului de Sarcini si respecta instruc{iunile coordonatorului de
echipa cu privire la solicitirile Autoritafii Contractante pentru corectarea §i completarea acestei
documentatii,

La solicitarea coordonatorului de echipa. participd la sedintele organizate impreunid cu Entitatea
Contractanti,

Participd la vizite pe teren organizate de coordonatorului de echipa.

EXPERT SEMNALIZARE §1 TELECOMUNICATII

Principalele activita{i si responsabilitaji specifice ale acestuia sunt:

- Intocmeste documentaiia de specialitate pentru actualizarea documentatiei necesara avizarii
indicatorilor tehnico- economici conform cerinfelor Caietului de Sarcini gi respectd instructiunil
coordonatorului de echipa cu privire la solicitarile Beneficiarului

- La solicitarea coordonatorului de echipa, participa la sedintele organizate impreuni cu Entitatea
Contractanti



e. EXPERT LINIE DE CONTACT SI ENERGOALIMENTARE

Principalele activitafi si responsabilitati specifice ale acestuia sunt:

- Intocmeste documentafia de specialitate pentru actualizarea documentatiei necesara avizarii
indicatorilor tehnico- economici conform cerinfelor Caietului de Sarcini si respectd instructiunil
coordonatorului de echipa cu privire la solicitdrile Beneficiarului;

- Lasolicitarea coordonatorului de echipa, participa la sedintele organizate impreuni cu Beneficiarul

f. EXPERT FINANCIAR COORDONATOR

Principalele activitati si responsabilititi specifice ale acestuia sunt:
- Intocmeste documentajia de specialitate pentru actualizarea documentatiei necesara avizarii
indicatorilor tehnico- economici conform cerintelor Caietului de Sarcini si respectd instructiunil
coordonatorului de echipa cu privire la solicitdrile Beneficiarului;

- Intocmire rapoarte periodice. rapoarte finale si orice alte rapoarte asa cum sunt cerute de
Autoritatea Contractanti;

- Furnizeza date lunare catre beneficar

- Coordoneazi activitatile pe care le implica elaborarea ACB (Analiza Cost-Beneficiu).

- Foloseste atit datele pe care le furnizeaza Entitatea Contractanta. cat si cele puse la dispozitie institutiile
statului, cum ar fi Institutul National de Statisticd. Banca Nationala, etc.

- Verificd ..Devizul general™ al obiectivului de investitii i bazele de calcul.

12.4 Experti secundari (experti K2)- cerinte minime
Pentru personalul non-cheie. CV-urile vor fi prezentate la solicitarea Autoritatii Contractante, dupa
semnarea Contractului.

Supervizorul trebuie sd asigure disponibilitatea unui numar de experti secundari in alte specialitati

impuse de necesitifile proiectului.

inainte de a-si incepe activitatea in cadrul prezentului Contract. fiecare expert secundar va fi supus
aprobarii prealabile a Autoritatii Contractante. In acest scop. Supervizorul va transmite CV-ul expertului
propus, justificarea necesittii acestui expert pentru prezentul Contract si declaratia de disponibilitate
semnati de acesta pentru perioada in care urmeazi si efectueze activititi in cadrul prezentului Contract.

Autoritatea Contractantd va evalua expertul propus pe baza urmatoarelor criterii:
1. studii superioare de specialitate;

2. experientd generald de minimum 5 ani in domeniul serviciilor pe care le va presta in cadrul
contractului;
3. cel putin un proiect in care expertul a definut o pozitie similara.

In cazul in care expertul propus de Supervizor nu indeplineste criteriile stabilite de Autoritatea
Contractantd. aceasta va solicita Supervizorului sa propund un nou expert pentru pozifia respectivi.

Toli expertii trebuie si fie independenti st sd nu fie in conflict de interese fajd de responsabilitatile
acordate.

NOTA: Numdrul experfilor secundari va fi hotarat de citre ofertantant, pentru a asigura acoperirea
activitdfilor necesare.

Expertii secundari/Dirigintii de santier necesari vor fi specializa}i in urmitoarele specializari:

* Mediu (pentru intocmirea documentatiilor in vederea obfinerii Acordului de mediu. etc.),
» Studii de teren (topografice. geotehnice, hidrologice. arheologice),
» Evaluare cantitdti §i calitate in constructii.



13 Personalul administrativ si personalul suport/backstopping pentru activitatea expertilor
principali in cadrul Contractului

Se va considera ci. pe ldngd echipa necesard formata din personal de rispundere mentionatd mai
sus. contractantul trebuie sa determine §i sa asigure tot personalul de sprijin necesar pentru finalizarea
Contractului.

Prin urmare Contractantul va asigura (dupi caz si daci considera necesar) pentru serviciile din contract.
personal auxiliar pentru prestarea serviciilor,

Personalul auxiliar necesar pentru prestarea serviciilor va acorda sprijin echipei de experti implicati in
derularea activitatilor din contract.

Pregitirea si modul de lucru al intregului personal pus la dispozitie de contractant pentru indeplinirea
tuturor obligatiilor contractuale vor fi descrise in oferta depusad de contractant (experti principali. experti
secundari. diriginti de santier, personal auxiliar. personal de sprijin administrativ).

Avénd in vedere ca limba contractului este limba romand, contractantul va asigura toate misurile
necesare pentru a facilita comunicarea in timpul derularii proiectului (asigurarea de personal auxiliar
necesar — traducatori, secretari. etc.).

Costurile rezultate din mobilizarea unor resurse suplimentare celor incluse de Supervizor in
Oferta precum §i costurile personalului auxiliar vor fi acoperite de bugetul alocat expertilor.

13.1Alte cerinte legate de personalul direct implicat in prestarea serviciilor

Contractantul are obligatia de a asigura pe intreaga duratd a contractului personalul adecvat, din punct de
vedere al calificarii educationale si profesionale. cat si infrastructura/echipamentele necesare pentru
efectuarea eficientd a tuturor activitatilor enumerate in Caietul de Sarcini pentru realizarea obiectivelor
Contractului din punct de vedere al termenelor specificate in Caietul de sarcini, al costurilor alocate prin
contract. fard depisirea acestora §i a unui nivel calitativ ridicat in elaborarea §i intocmirea tuturor
livrabilelor si documentatiilor.

Contractantu] este obligat si se asigure si sa urméreasci cu strictete, ci fiecare expert principal K1 si expert
secundar K2. a ineles foarte bine cerinfele, scopul si obiectivele Contractului. cerintele legislatiei romanesti
in vigoare, specificul activitatilor pe care urmeazi si le desfisoare in cadrul Contractului precum si a
responsabilitiitilor atribuite.

Contractantul va prezenta si justifica Autoritdtii Contractante, de céte ori se solicita. ca toti expertii implicati
in Contract nu se afla in nici un fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilititile acordate lor si/sau
cu activitdyile pe care le vor desfasura in cadrul Contractului. De asemenea. pe toatd durata de implementare
a contractului. Contractantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni orice situatie de natura s3
compromitd realizarea cu impartialitate si obiectivitate a activitatilor desfasurate pentru realizarea
obiectivelor asociate Contractului.

13.2 Infrastructura Contractantului necesari pentru desfasurarea activititilor Contractului

Contractantul se va asigura cd personalul are la dispozitie echipamente tehnice si tehnica de calcul necesare
pentru furnizarea de servicii.

13.3 Infrastructura i resurscle disponibile la nivel de Autoritate Contractantd pentru
indeplinirea Contractului

Pentru buna desfasurare a Contractului, Autoritatea Contractantd va asigura:
a. O sald de sedinta pentru desfasurarea sedintelor de progres. aprobate de Autoritatea Contractanta,
b. Personal de specialitate desemnat de Autoritatea Contractantd pentru monitorizarea activitatilor si
derularea contractului, inclusiv resurse de tip software, constind in programe software: Excel,
Microsoft Project, etc. pentru accesarea si analizarea progresului fizic al Contractului. in functie de
rezultatele/livrabilele obtinute de-a lungul implementarii Contractului.



14 CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTA $1 CONTRACTANT
(INCLUSIV IN DOMENIUL MEDIULUI, SOCIAL $1 AL RELATIILOR DE MUNCA)

Toate documentatiile in varianta finala, predate de Contractant, vor fi insotite de Procese — Verbale de
predare - primire in care se mentioneazi ca toate documentatiile in varianta finala. predate de Contractant,
sunt complete, corecte si finale. inclusiv in format editabil word. excel, dwg. elaborate in conformitate cu
cerinfele din Caietul de sarcini si legislagia specifica in vigoare.

Contractantul are obligafia de a respecta in executarea Contractului, obligatiile aplicabile in domeniul
mediului. social i al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national. prin acorduri colective
sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al muncii enumerate in anexa X
la Directiva 2014/24.

Costurile rezultate din mobilizarea unor resurse suplimentare celor incluse de Supervizor in
Oferta precum si costurile personalului auxiliar vor fi acoperite de bugetul alocat expertilor.

Valoarea din oferta va include bugetul alocat expertilor cheie §i a expertilor secundari/dirigintilor
de santier precum si valoarea asistentei tehnice din partea proiectantului si valoarea pentru elaborarea
planului detaliat de informare si publicitate.

15 MANAGEMENTUL/ GESTIONAREA CONTRACTULUI SI ACTIVITATI DE RAPORTARE IN CADRUL
CONTRACTULUI

Autoritatea Contractanti este CNCF "CFR"-S.A. Orice rezultat al activitatii contractantului se considera

realizat in momentul obtinerii aprobirii scrise din partea Autoritfii Contractante.

Relatiile dintre Autoritatea Contractantd si contractant vor fi reglementate de contract.

In scopul de a-1 sprijini pe contractant in desfasurarea activitafilor sale, CNCF "CFR™- SA va oferi

accesul [a date relevante si va asigura legatura cu institutiile guvernamentale.

Reprezentantii CNCF "CFR"- SA vor prezida sedintele de consultare a publicului. Contractantul va sprijini

CNCF "CFR"-SA in organizarea si logistica acestor reuniuni, va intocmi documentatiile necesare intr-un

numir suficient de exemplare, comparativ cu numairul de invitagi.

Pentru aceste reuniuni. contractantul va fi responsabil de organizarea generala pentru transport si cazare a

personalului propriu.

Managementul contractului include o componentd de management §i o componentd administrativa — de

administrare efectivd a Contractului - §i presupune coordonarea continui. monitorizarea si controiul tuturor

activitatilor si rezultatelor realizate de Contractant.

Coordonarea contractului implica:

a. Organizarea intilnirii/ a sedintei de inceput ce se va desfasura la sediul central al CFR — SA. pentru
demararea activitifilor in Contract, pentru obfinerea asigurdrii c¢& Autoritatea Contractantd si
Confractantul au acceasi perspectiva asupra activitdtilor si rezultatelor ce trebuiesc obfinute din
implementarea contractului.

b. Organizarea sedintelor de lucru la sediul central al CFR — SA, necesare pentru:
=» analizarea §i rezolvarea problemelor ce apar in perioada de implementare a contractului,
= monitorizarea progresului activitatilor, a serviciilor realizate coroborate cu respectarea termenelor

din planul de lucru/Graficul Gantt, livrabilele aprobate si platile efectuate in cadrul contractului.
= analiza rezultatelor intermediare, corespunzitoare fiecarei etape cu respectarea activitatilor si a
termenelor din planul de lucru,

c. Distribuirea informatiilor de citre Contractant cu privire la documentele si livrabilele intermediare si
finale se va face Conducerii CFR~ SA si echipei de proiect responsabile din partea Autoritatii
Contractante, echipi aprobata de Conducerea CFR- SA,

Monitorizarea contractului implica:

a. Maisurarea progresului activitatilor din Contract. se va realiza avand in vedere urmitoarele elemente:
= termenele din planul de lucrw/Graficul Gantt,
= livrabilele aprobate coroborate cu plitile efectuate in cadrul contractului.
= Informafii referitoare la modalitatea de platd a livrabilelor, coroboratd cu caietul de sarcini,

propunerea financiard si clauzele contractuale.
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=> Orice element din propunerea tehnica care a stat la baza obtinerii de catre Contractant a unui
avantaj competitiv la aplicarea criteriului de atribuire §i in stabilirea Ofertantului castigitor la
momentul atribuirii Contractului.

=> Monitorizarea performantei pe perioada derulirii Contractului.
Pentru pregétirea proiectului si monitorizarea corectd a rezultatelor. CFR-SA va constitui o echipa de
proiect formatd din specialisti (tehnic, juridic. economic, responsabil contract, etc.) implicati in pregitirea
proiectului §i va nominaliza un responsabil pentru coordonarea si monitorizarea activitatilor pe proiect.
CNCF "CFR” va asigura:
a. comunicarea permanenta in cadrul echipei de proiect.
b. coordonarea activitatilor din cadrul proiectului. cu respectarea calendarului rapoartelor solicitate de la
Contractant,
c. comunicarea cu echipa Managerul de proiect din partea Contractantului.
d. evidenta tuturor documentelor referitoare la implementarea proiectelor,
e. monitorizarea permanenta si evaluarea periodica a gradului de indeplinire a obiectivelor proiectului.
f. verificarea rezultatelor proiectului impreuna cu directiile de specialitate din cadrul CNCF "CFR™ -SA si
cu Regionalele CF implicate in proiect.
g. participarea reprezentaniilor CFR la intélnirile organizate in cadrul proiectului.
Pe parcursul deruldrii Contractului. Autoritatea Contractanta verifica in functie de ceringele stabilite in
Caietul de Sarcini daca toate activitatile planificate au fost realizate conform cerintelor si ca rezultatele au
fost livrate si acceptate.

16 Gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractanti
Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractantd si Contractant pe durata de desfasurare a Contractului
se va face dupd cum urmeaza:
A, Informatii privind tipul, frecventa si scopul intdlnirilor in cadrul Contractului si nominalizarea
entitatii responsabile cu organizarea acestor intdniri
Dupi aprobarea ordinului de incepere a serviciilor, CNCF "CFR™ va notifica Contractantul cu privire la
inceperea activitdfii in cadrul contractului. actiune ce se va concretiza intr-o intlnire de inceput (kick-off
meeting) care se va desfisura la sediul central al CFR-SA. sedin{d la care vor fi invitate din partea
Contractantului numai persoanele si expertii oficiali implicati si aprobati prin contract,
in cadrul sedintei de incepere, CNCF "CFR™ va inainta contractantului Ordinul de incepere. alte documente
necesare demardrii contractului, va discuta planul de management al contractului si va intocmi o minuti
care va confine subiectele discutate si enumerarea documentelor predate si a celor solicitate la inceputul
contractului.
Intalnirile/sedintele periodice ce se vor desfisura pe intreaga durata a Contractului
La sediul central al Autoritdfii Contractante, la solicitarea acesteia, se vor organiza sedinie de
monitorizare a progresului implementarii contractului.
Pentru fiecare gedinid. Contractantul este obligat sa asigure participarea personalului relevant de
specialitate §i s pregateasca:
=  minuta fiecirei intilniri/sedinte, continutul minutei trebuie sa raspunda la toate punctele de pe
ordinea de zi, alte probleme discutate in cadrul sedinei si o evaluare a stadiului actual al
contractului.
=> o listd de riscuri si masurile aferente, care include termenul de realizare a fiecarui risc. corelat
cu graficul gantt de prestare a serviciilor,
Ulterior fiecdrei gedinte. Contractantul este obligat si prezinte minutele intdlnirii Autoritafii
Contractante pentru observatii in termen de 5 zile lucritoare de la data sedintei.
B.  Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada deruldrii Contractului, ca urmare a
deviatiilor identificate in cadrul intalnirilor dintre Contractant si Awtoritatea Contractantd
Orice cerere de schimbare/modificare pe perioada deruldrii Contractului se va intocmi in scris, in cel
putin doud exemplare originale. cererea se va inainta oficial prin registraturi si se va considera solufionata
in momentul aprobiirii scrise a acesteia de citre Autoritatea Contractanta.
Cereri de schimbare/modificare pe perioada derularii Contractului care nu conjin modificari legate
de durata/termenul §i valoarea totala de atribuire a contractului trebuie si cuprinda cel pufin urmatoarele
informatii:



i.  Numdirul de identificare a cererii privind modificarea,

ii. Elaboratorul. datele de creare/validare.

iii. Justificarea detaliata a cererii,

iv. Impactul in ceea ce priveste planificarea activitatilor, timp de lucru si alte elemente cu impact
asupra graficului de executie,

v.  Modul in care urmeazi sa fie abordate schimbirile incluse in cerere.

Urmare aprobirii de citre Autoritatea Contractantd a modificiirii. daci este cazul. se va intocmi un act
aditional la contract, incheiat in cel putin doud exemplare si aprobat de Direciiile de specialitate si
Conducerea Autoritatii Contractante si reprezentantii legali ai Contractantului.

C. Orice alte informatii necesare pentru managementul/ gestionarea Contractuluti
Managementul/gestionarea contractului de catre Autoritatea Contractanta. se va realiza avand in vedere
urmaétoarele:

a. Autoritatea Contractanta este responsabild pentru:

= organizarea procedurii de atribuire a Contractului.

= monitorizarea execufiei Contractului si efectuarea platilor catre Contractant. conform Contractului,

= desemnarea echipei responsabile de managementul contractului. avandu-se in vedere factori responsabili
din Directiile de Specialitate si atributiile fiecarei persoane desemnate.

= desemnarea unui responsabil de contract, cu cel putin urmatoarele atributii stabilite:

" asigurarea comunicarii permanente cu echipa Contractantului,

= evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului.

* monitorizarea permanentd §i evaluarea periodici a gradului de indeplinire a obiectivelor Contractului,

* asigurarea $i urmarirea preludrii de Contractant in elaborarea documentatiilor, etc a tuturor observatiilor
Autoritatii Contractante din partea Directiilor de specialitate implicate in contract.

b. Contractantul este responsabil pentru:

= executia la timp a tuturor activitétilor/serviciilor prevazute in contract,

= realizarea tuturor obiectivelor contractului.

= realizarea la termenele previizute in contract a tuturor livrabilelor si rapoartelor pentru obtinerea

rezultatelor. de buna calitate, stabilite prin Caietul de Sarcini

= coordonarea intregii activitati care fac obiectul Contractului, cu intregul personal de specialitate

implicat in Contract,

=> sprijinirea Autoritdtii Contractante, cu personal de specialitate. pentru obtinerea tuturor avizelor

acordurilor. elc.. participarea la sedintele de specialitate cu alte Autoritafi implicate pentru
prezentarea si susfinerea proiectului,

=> acordarea consultantei de specialitate, dupd caz. in ceea ce priveste promovarea si implementarea

proiectului, in relafia cu alte Autoritati interesate: Ministerul Transporturilor, Ministerul Fondurilor
Europene, Ministerul Finantelor Publice. Jaspers. Comisia Europeand. Banci Finantatoare. alte
Institugii. de ex. Instanje de Judecati interne si externe, etc.

17 Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant ce privesc Rezultatul Activitiitilor

a) Cerinte de Raportare
Rapoartele vor contine documente de sinteza in care se vor specifica documentele justificative predate
Autoritdtii Contractante §i evolufia execufiei prestdrii serviciilor in conformitate cu graficul de
implementare a serviciilor initial §i vor include in anexe, pe baza de opis, minutele intdlnirilor. Procesele -
Verbale de predare - primire a livrabilelor catre Entitatea Contractanti, adresele de inaintare ale livrabilelor,
documente justificative finale aprobate de Entitatea Contractanta si de alte entita{i, avizele acordurile si
autorizatiile obtinute, etc.
Fiecare raport se va depune la oficial la registratura sau secretariatul Entititii Contractante.
Versiunea finala a rapoartelor solicitate se considerd versiunea aprobati de Entitatea Contractanti si care
include eventuale actualizari‘/modificari.

b) Rapoarte solicitate de la Contractant
Rapoartele vor fi structurate pe activitatile specifice §i vor contine informatii succinte privind realizarea
activitdtilor, cu enumerarea documentelor/ studiilor furnizate beneficiarului in forma finald, completi si
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corectd. Contractantul trebuie sa asigure pregétirea §i transmiterea documentelor conform tabelului de mai
jos
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Supervizorul are obligatia de a indeplini toate sarcinile ce ii revin potrivit prevederilor legislatiei in vigoare,
caietul de sarcini, conditiile generale §i particulare ale contractului de executie si ale contractului de
consultanta si supervizare, precum §i in conformitate cu actele adifionale la aceste contracte.

Transmiterea rapoartelor

Toate rapoartele transmise in forme preliminare (si/sau spre informare) vor fi predate in 5 exemplare
format tiparit (3 ex. limba roméana si 2 ex. limba engleza) + 2 ex. CD (limba romana ) + 2 CD (limba
englezi).

Toate rapoartele si documentatiile in forma finala vor fi predate in 6 exemplare format tiparit (4 ex.
limba romana si 2 ex. limba engleza) + 2 ex. CD (limba roméni ) + 2 CD (limba engleza).

Toate documentatiile in forma finala, completa si corectd. care au stat la baza obtinerii de avize.
acorduri, autorizatii etc., se vor preda Autoritafii Contractante in 2 exemplare format tiparit limba romana
+ 2 ex. CD (limba romind). Documentatia in format electronic va fi conforma cu documentatia printati
(semnéturile experfi, stampile etc.). La solicitarea Autoritatii Contractante, se vor livra maxim 2 (doui)
exemplare suplimentare de copii conform cu originalul. in format tiparit.

De asemenea, contractantul va preda atét preliminar, cét si final, in format electronic editabil specific
software-urilor folosite arhiva tuturor modelelor de calcul — modelele de determinare a cererii.
simuldrile/calculele operationale. modele financiare. economice. orice alte calcule tabelare relevante,
precum §i arhiva tuturor parfilor desenate in formatele specifice (.dwg. .pdf etc.)

18 Acceptarea rezultatelor partiale si finale in cadrul Contractului

Toate documentatiile/livrabilele care se predau Autoritdfii Contractante. pentru care sunt stabilite
termene de livrare si1 plata se vor preda oficial. cu numir de inregistrare din partea Entitatii Contractante.

Aprobarea documentatiilor si a tuturor livrabilelor se va face numai pentru forma finali a acestora. in
conditiile in care au fost verificate §i receptionate de Entitatea Contractanta, situatie in care se vor incheia
Procese — Verbale de receptie/ predare — primire, in doua exemplare originale. in care se mentioneazi ci
“toate documentatiile sunt complete. corecte si finale. inclusiv in format editabil word. excel, dwg, elaborate
in conformitate cu cerinfele din Caietul de sarcini si legislatia specificd in vigoare™.

Documentatia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului Reabilitarea
liniei de cale ferata Bucuresti- Constanta. componenta a Coridorului IV pan-european pentru o viteza de
maxim 160 km/h"- pentru proiectul ,, Lucrdri in Statiile C.F. Fetesti si Cinlnita, de pe linia de cale ferati
Bucuresti - Constanta” se considera aprobatd la data avizirii in CTE -CNCF ..CFR"- S.A. si CT MT si
dacd documentafia a fost receptionata integral pe bazi de Procese — Verbale de receptie/ predare - primire
in care se mentioneazi cd “toate documentatiile sunt complete, corecte si finale, inclusiv in format editabil
word, excel, dwg, elaborate in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini si legislatia specifica in
vigoare™.

Contractantul va acorda Entita{ii Contractante asisten{a necesard intocmirii documentatiilor necesare

aprobarii obiectivului de investitii prin Hotarare de Guvern.
Versiunea finala a Documentatia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti
obiectivului”Reabilitarea liniei de cale ferata Bucuresti- Constanta. componenta a Coridorului IV pan-
european pentru 0 viteza de maxim 160 km/h™ pentru proiectul ,,Lucrdri in Stafiile C.F. Fetesti si
Ciulnita, de pe linia de cale feratd Bucuresti - Constanta”se considera versiunea care va fi aprobati prin
Hotdrare de Guvern pentru Indicatorii Tehnico-Economici ai investitiei.

a. Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului
Contractul de prestdri servicii se va considera finalizat. dupa aprobarea de citre Beneficiar a Raportului
Final de Progres si de verificare a cheltuielilor §i emiterea Certificatul de Finalizare a obligatiilor prevazute
in Contract.
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19 Monitorizarea realizarii activititilor si a rezultatelor pe perioada derulirii Contractulni

Monitorizarea realizarii activitdjilor in vederea implementarii contractului se va realiza de CNCF
“CFR™ SA prin echipa de proiect impreuni cu factorii interni ai CFR-SA mentionati la pct. 2.6.

a. Evaluarea performantelor contractului

Pentru activitdtile si rezultatele pentru indeplinirea obiectului contractului. Entitatea Contractanti
stabileste niveluri de performanta prezentate in cele ce urmeaza.
Pe parcursul deruldrii contractului. Contractantul va tine evidenfa valorilor asociate indicatorilor de
performanta si va furniza informatii referitoare la nivelul de performanta inregistrat in toate rapoartele si
documentele intocmite pentru tinerea evidentei monitorizarii Contractului (Stadiu fizic de realizare a
serviciilor, Stadiul Platilor efectuate. etc.) de catre Autoritatea Contractanti si Contractant.
Indicatorii de performanii stabilifi de Entitatea Contractanti, sunt:

b. Predarea livrabilelor

Atribut Descrierea atributului
.Cat.e gorie Predarea livrabilelor
indicator
Contractantul este obligat s& predea toate documentatiile si livrabilele solicitate
prin Caietul de sarcini la termenele prevazute in Anexa 1 cu Procese — Verbale de
Referinta din receptie/predare - primire in care se mentioneazi ca "toate documentatiile sunt
Contract/ Caietul | complete, corecte si finale, inclusiv in format editabil word, excel, dwg, elaborate
de Sarcini in conformitate cu cerinfele din Caietul de sarcini si legislatia specifica in
vigoare™,
Modalitatea de calcul a indicatorului de performanta, se face cu respectarea
Formula de FORMULEI DE CALCUL.:
calcul % DE LIVRABILE PREDATE COMPLET =
NR. DE LIVRABILE PREDATE COMPLET / NR. DE LIVRABILE
NECESARE A FI PREDATE COMPLET*100
Modalitatea de Livrabilele se vor preda la termenele stabilite in Anexa 1 din Caietul de sarcini.
masurare

¢. Nivel de calitate

Atribut Descrierea atributului
Categorie Nivelul de calitate
indicator

Contractantul este obligat s predea toate documentatiile si livrabilele solicitate
Referinfa din prin Caietul de sarcini complete, corecte si finale, inclusiv in format editabil word.
Contract/ Caietul | excel, dwg, elaborate in conformitate cu ceringele din Caietul de sarcini si
de Sarcini legislatia specificd in vigoare.

Nivelul de acuratefe al documentatiei livrate dupa “peer review™ (pondere
informatii inexacte / sub nivelul de calitate agreat in informatiile furnizate)

Foarte satisfacitor (5 pet) — Documentatia livrata include imbunatatiri semnificative
fata de cerintele minime stabilite in TdR in special prin luarea in considerare a noilor
tendinge din industrie §i respectarea aspectelor de mediu si sociale. Documentatia a
fost folosita pentru realizarea achizifiei si pentru constructie asa cum a fost
prezentata.

Ce se masoara

Modalitatea de
evaluare
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Satisfacator (4 pct) — Documentatia livrata include unele imbunatatiri si nu include
neconformitdfi/inexactitati fajd de nivelul agreat. Documentatia a fost folositd
pentru realizarea achizitiei si pentru constructie asa cum a fost prezentatd. Au fost
necesare doar ajustari nemateriale.

Acceptabil (3 pct) - Documentatia livrata nu include neconformitati/inexactitati faja
de nivelul agreat insd nu include nici elemente suplimentare care si aduca o valoare
addugatd semnificativd proiectului sau nu a fost acordatd o atentie speciald
aspectelor de mediu sau sociale.

Documentafia a putut fi folosita pentru realizarea achizitiei si/sau constructiei dupa
ce a fost corectatd de cdteva ori de Supervizor.

Nu au existat intdrzieri semnificative ca urmare a corecturilor.

Nesatisfacator (2 pct) - Documentatia livrata a inclus neconformitati / inexactitati
fata de nivelul agreat sau a folosit tehnologii/metode complet invechite care erau in
principal abandonate de industrie, iar aceste aspecte nu au putut fi corectate in
totalitate intr-o perioadd rezonabila (ex. au cauzat intdrzieri semnificative in
realizarea activitatilor din calendarul general al proiectului), dar cu toate acestea au
fost corectate de catre Supervizor, fird costuri suplimentare pentru Autoritatea
Contractanta.

Foarte nesatisfacator (1 pct) — Documentatia livratd a inclus neconformitati /
inexactitd|i majore fata de nivelul agreat sau a folosit tehnologii/metode complet
invechite care erau, in principal, abandonate de industrie, iar aceste aspecte nu au
putut fi corectate de catre Supervizor. Autoritatea Contractantd a trebuit sa
mobilizeze alte resurse pentru a remedia problemele, ceea ce a condus la costuri
suplimentare semnificative pentru Autoritatea Contractantd si/sau a cauzat intarzieri
semnificative in realizarea activitdtilor din calendarul general al proiectului.

20 BUGETUL CONTRACTULUI SI EFECTUAREA PLATILOR IN CADRUL CONTRACTULUI

Valoarea estimata privind Actualizarea documentatiei pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici
aferenti obiectivului "Reabilitarea liniei de cale ferata Bucuresti- Constanta, componenta a Coridorului
IV pan-european pentru o viteza de maxim 160 km/h”- pentru Documentatia pentru aprobarea
indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului”Reabilitarea liniei de cale ferata Bucuresti-
Constanta. componenta a Coridorului [V pan-european pentru o viteza de maxim 160 km/h™- pentru
proiectul ,, Lucrdri in Stagiile C.F. Fetesti si Cinlnita, de pe linia de cale feratd Bucuresti - Constanta”
este de 135.000.00 LEI fard TVA.

Plata contravalorii serviciilor se va face in baza facturii, emisa de Contractant. pentru suma la care este

indreptatit a fi platita conform rapoartelor si documentelor aprobate de Entitatea Contractanti.

Penalitatile pentru neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor contractuale:

- Dacid Contractantul, din vina sa exclusivi. nu prezintd unul sau mai multe rapoarte sau orice alte
documente men{ionate in prezentul contract, in perioadele specificate in Caietul de Sarcini, Entitatea
Contractantd va fi indreptititd. fird a mai fi necesard notificarea in acest sens. la sume reprezentind
penalitdti de intdrziere, pentru fiecare zi de intarziere, care va trece din momentul termenului limita de
transmitere prevazut in Caietul de sarcini pand in momentul efectiv al transmiterii acestor documente.
Valoarea penalitatilor va fi de 0,05%/zi de intirziere din Valoarea Contractului.

- In cazul in care Contractantul va efectua schimbari in cadrul personalului stabilit fard aprobarea
prealabila scrisd a Entitdtii Contractante. Contractantul va fi obligat la plata citre Entitatea Contractanti a
unei penalitd{i in cuantum de 0,5% din valoarea contractului.

- In cazul in care Entitatea Contractanta solicitd, pe baza unei cereri scrise motivate i justificate,
inlocuirea unui membru al personalului Contractantului, dacd considerd c¢d acesta nu isi indeplineste
sarcinile din Contractul Sectorial de Servicii, Contractantul va fi obligat la plata citre Entitatea Contractanti
a unei penalitati in cuantum de 0,1% din valoarea contractului.

- in cazul in care Prestatorul nu este in masura si furnizeze un expert temporar pentru Contract in
termenul solicitat de Entitatea Contractanta. acesta va fi indreptiit la perceperea de penalitati de intdrziere
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Prestatorului, in cuantum de 0.05% pe zi din valoarea Contractului pana la data aprobirii expertului
principal care corespunde cerin{elor din Documentatia de Atribuire.

- Daci Contractantul nu va restitui orice sume cuvenite Entitatii Contractante si care i-au fost platite
in plus faja de valoarea finald certificati, in 45 de zile de la primirea unei cereri in acest sens, Entitatea
Contractantd poate majora sumele datorate prin adaugarea unei dobdnzi la nivelul ratei dobénzii de referinta
aplicate de Banca Nationald a Romaniei din prima zi a lunii in care a expirat termenul limita, plus 8 puncte
procentuale.

- Orice schimbare a subcontractantului sau introducerea de subcontractanti fara aprobarea prealabild
in scris a Entitatii Contractante sau orice incredintare a serviciilor de citre subcontractant citre terte parti.
indreptateste Entitatea Contractanta la obtinerea de despagubiri din partea Contractantului in cuantum de
10% din valoarea contractului.

- Daci, pe perioada solufiondrii divergenielor, Contractantul nu isi continua prestarea serviciilor astfel
cum au fost stabilite prin Contract. Entitatea Contractanta este indreptatita la despagubiri in valoare de
0,1%/zi din valoarea contractului pentru neexecutarea obligaiiilor contractuale.

fn situatia in care Entitatea contractantd nu onoreazi in termenul contractual facturile aferente
livrabilelor mai sus menfionate. aceasta datoreazi penalitdli in procente identice cu cele impuse
contractantului pentru fiecare zi de intdrziere.

21 INFORMATI SUPLIMENTARE/ADMINISTRATIVE
21.1 Posibilitatea limitirii subcontractirii atunci cind este In interesul Contractantului

Ofertantii trebuie sa declare toti subcontractantii si toate datele de recunoastere a subcontractantilor,
precum si s prezinte pentru fiecare subcontractant informatii si documente relevante referitoare la
capacitatea tehnici si profesionala necesara pentru partea/ partile din contract pe care acesta urmeaza sa le
indeplineasca efectiv, indiferent de procentul de subcontractare.

in cazul in care din informatiile si documentele prezentate nu rezultd ci subcontractantul propus are
capacitatea tehnica si profesionald necesard pentru partea/ partile din contract pe care acesta urmeaza si le
indeplineasca efectiv, entitatea contractantd va respinge subcontractantul propus si va solicita o singura
data inlocuirea acestuia §i prezentarea unui alt subcontractant care si aiba capacitatea tehnica si
profesionala necesara pentru partea/ pariile din contract pe care acesta urmeaza si le indeplineasci
efectiv.

In cazul in care un ofertant subcontracteazi o parte/ parti din contract si este declarat castigator al
procedurii de atribuire, va depune inainte de incheierea contractului cu Autoritatea Contractanti,
contractul incheiat intre ofertant si subcontractant, care se constituie anexi la contractul de achizitie
publica.

Inlocuirea sau introducerea unui subcontractant dupa incheierea contractului, se poate face numai cu
acordul Autorititii Contractante §i cu conditia de a nu modifica propunerea tehnicd si financiara
prezentate inifial.

Anexa 1: Programul personalului. Sumarul zilelor de lucru ale personalului - va fi completat cu prefuri
unitare in propunerea financiara.

Anexa 2: Format pentru Proces-Verbal de Receptie documente/rapoarte~elemente Calitative

Anexa 3: Lista de verificare pentru aprobarea Rapoartelor

DIRECTOR SUPORT CONTRACTE SI FINANTARI INVESTITII
Iulian BLEOT

Sef Serviciu Suport Contracte si Promgyvare Proiccte Noi
Violeta DONOSE



Programul personalului. Sumarul zilelor de lucru ale personalului

Anexal

Numarul de zile estimate

Experti Lytd . | pentru realizare SF/expert
experti
(zl)
Coordonator echipi 1 84
Expert Infrastructura si I 20
suprastructura -
Expert constructii civile 1 10
Expert semnalizare si telecomunicatii 1 10
| £xpert linie de contact si i 10
energoalimentare
Expert financiar coordonator 1 10
Expert secundari/Diriginti de santier 3 21
TOTAL 165
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Anexa 2: Format pentru Proces-Verbal de Receptie documente/rapoarte—-elemente Calitative

1. Context

1.}, Contract

1.2. Contractant

1.3. Referinia proiectului (daca
este cazul)

2.Lista documentelor. rapoartelor. livrabilelor

2.1. Document/Raport/Livrabil = 2.2 Referinta (conform Caiet de | 2.3. Termenul de

_ Sarcini/Contract) _ |livrare

3. Concluzii cu privire la acceptare

O | 3.1. Acceptare fira rezerve, livrabilele sunt in varianta finala. insotite de Procese — Verbale de
receptie/predare — primire in care se mentioneaza ci “toate documentatiile sunt complete,
corecte si finale, inclusiv in format editabil word, excel, dwg, elaborate in conformitate cu

| cerintele din Caietul de sarcini si legislatia specificé in vigoare”

O | 3.2, Acceptare cu rezerve, Contractantul se angajeaza si corecteze - in timpul prevazut in
contract - neconformitatile constatate si descrise de Autoritatea Contractanta.
in acest caz Contractantul NU prezinti Procese — Verbale de receptie/predare — primire in care
se mentioneazi cd “toate documentatiile sunt complete, corecte si finale. inclusiv in format
editabil word. excel, dwg, elaborate in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini si
legislatia specifica in vigoare™.

Autoritatea Contractantd NU va efectua plata livrabilului prevazut in Tabelul 7, pentru faza
_ respectivi. )
O  3.3. Este aplicabila perioada de Data finalizarii:
garantie?
Gara{u‘la de Buna Executie este Data de valabilitate:
valabila ? S
_ . Data expirarii: |
3.4. Autorizatii/Agremente AFER,  Data de valabilitate:
respectiv documentele Data expirdrii:
echivalente ale Contractantilor
. stréini sunt valabile ? | |
O  3.5. Refuz (Contractantul se angajeazi s corecteze neconformititile constatate de Autoritatea

Contractanta).
Noua livrare trebuie efectuati in conformitate cu termenele si cerintele stabilite in Contract,
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4. Semnaturi

4.1. CONTRACTANT 4.2, AUTORITATE CONTRACTANTA
Data: Data: Data:
Nume: Nume: Nume:
Functia: Functia: Functia:
Aprobat: Aprobat: Aprobat:
Acceptare finala [dacd este cazul]:

Data: Data: Data:
Nume: Nume: Nume:
Functia: Functia; Functia:
Aprobat: Aprobat: Aprobat:

1. Observatii:




Anexa 3: Lista de verificare pentru aprobarea Rapoartelor

LISTA DE VERIFICARE
pentru aprobarea Rapoartelor

Titlul studiului de fezabilitate/ proiectului: (se completeaza cu titlul proiectului, asa cum este denumit in
contractul de prestari servicii)

i@ Prioritara:......cc.cccceccecnne (pentru proiecte incluse in POIM)
Obiectiv specific............. (pentru proiecte incluse in POIM)
In vederea aprobarii Raportului ..... (se completeazd cu denumirea sau numdrul raportului), este necesara
verificarea urméatoarelor documente predate de ....... (demimirea Contractantului din contractul de prestdri
servicii):
Nr. inregistrare in Registru Intrari-lesiri ........... / Data .....cccoeoeeveieenn
Responsabil
Nr. — Proiect se f Servici R
crt Aspecte de verificat roiec Observatii Sef Serviciu Observatii
' Da | Nu | NA Da Nu NA

Raportul prezentat de Contractant
este in conformitate cu formatul si
| cerintele previzute in Caietul de
sarcini: continut, anexe, coperta,
etc.

Data transmiterii este in
conformitate cu prevederile din
conditiile contractului

(9]

Completarile solicitate de |
Autoritatea Contractanii la
Raportul anterior au fost incluse de
Contractant in Raportul curent

Toate capitolele din Raport au fost
completate

Informatia prezentati este corecta si
actuald

wh

Informatiile referitoare la luna
6 | anterioard corespund cu datele din
Raportul anterior

Progresul financiar este prezentat

Progresul fizic este prezentat

Situatia corespondentei si
indeplinirea cerintelor de raportare
9 | conform pet. 10.2 din Caietul de
sarcini dintre Contractant si
Autoritatea Contractanti

Activitatile si serviciile prestate de
Contractant sunt evidengiate si
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indeplinite in conformitate cu
prevederile din caietul de sarcini

Personalul Contractantului este
mebilizat si aprobat (unde este
cazul) de cétre Autoritatea
Contractanta

Alte documente considerate
relevante de ctre responsabilul de

12 | proiect sau de citre sefui de
serviciu, cdte unuf pe fiecare linie a
tabelului

13 Adresa de aprobare a documentatiei

cn nur, de inregistrare

Verificat de Responsabilul de Proiect

11

Nume:
Semnitura:
Data:
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Aprobat /Respins de Seful de Serviciu

Nume:
Semnatura:
Data:




in baza Notei privind atribuirea contractului nr , s-a Incheiat prezentul:

CONTRACT SECTORIAL DE SERVICII NR. ..,

Actualizarea documentafiei pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti
obiectivului
»Reabilitarea liniei de cale ferati Bucuresti-Constan{a, componentii a Coridorului IV pan-
european pentru o vitezii de maxim 160 km/h” — pentru proiectul ,, Lucrdri in Stafiile
C.F.Fetesti 5i Ciulnita, de pe linia de cale ferati Bucuregti-Constanfa®

in temeiul:
- Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;
- H.G. nr. 394/2016;
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

s-a incheiat prezentul contract sectorial de servicii

Actualizarea documentatiei pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti
obiectivului
»Reabilitarea liniei de cale feratd Bucuregti-Constanta, componenti a Coridorului IV pan-
european pentru o vitezi de maxim 160 km/h” — pentru proiectul ,, Lucriri in Statiile
C.F.Fetegti 5i Ciulnita, de pe linia de cale ferati Bucuresti-Constanta®

intre:

Compania Nationald de Cii Ferate ,,CFR”-S.A., cu sediul in Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu
nr. 38, sector 1, cod postal 010873, Romania, telefon/fax 021.319.24.00 / 021.312.30.59, cod fiscal
RO11054529, Certificat de inregistrare J40/9774/1998, cont deschis la Activitatea de Trezorerie si
Contabilitate Publici a Municipiului Bucuresti, cod IBAN nr. . RO48TREZ700509901X010616,

reprezentata prin ............. , functia Director General, in calitate de ,Beneficiar”/ Entitate
Contractantd, pe de o parte,

si

.............................. , cu sediul {1 1 S TP str.
......................... nr. ...... sector......, jud. ....................., numir de ordine in Registrul
Comertului ... , CUL..ooiiiae , cont IBAN
......................................... deschis la ................c..c.c.e..,  reprezentatdi  prin
.................................. , in calitate de ..............., denumita in continuare Prestator,

(denumite in continuare in mod individual ,,Partea” si in mod colectiv ,,Pirtile”),

au convenit incheierea prezentului Contract, in urmatoarele conditii:

Articolul 1 Termeni si definitii



Urmaitoarele definitii sunt aplicabile prezentului Contract sectorial de Servicii:

Act Aditional: document ce modifica termenii §i conditiile Contractului sectorial de Servicii.
Beneficiar/Entitate Contractanta: Compania Nationalid de Cii Ferate ,,CFR”-S.A

Caiet de sarcini: documentul ficind parte din Anexa I al Contractului sectorial de Servicii,
intocmit de cétre Beneficiar, care include obiectivele, sarcinile si specificatiile serviciilor descrise,
in mod obiectiv, intr-o manierd corespunzitoare indeplinirii necesiti{ii Beneficiarului, mentionand,
acolo unde este cazul, metodele §i resursele care urmeaza sa fie utilizate de citre Prestator si/sau
rezultatele ce trebuie realizate de catre Prestator.

CE/Comisia: Comisia Europeani.

Cesiunea: este o infelegere prin care Prestatorul transferd drepturile gi/sau obligatiile definute prin
contract sau parte din acestea unei terte parti, cu respectarea legislatiei in vigoare.

Conflict de interese inseamnd orice eveniment influentdnd capacitatea Prestatorului sau al
personalului acestuia, conform legislatiei in vigoare, de a exprima o opinie profesionala obiectivi si
imparfiald, sau care il impiedicA pe acesta, in orice moment, si acorde prioritate intereselor
Beneficiarului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv in legaturd cu posibile
contracte in viitor sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale Prestatorului. Aceste
restrictii sunt de asemenea aplicabile oriciror subcontractanti, salariafi si experti actionind sub
autoritatea §i controlul Prestatorului, in conditiile prevederilor legale din Roménia care
reglementeaza conflictul de interese.

Contract sectorial de Servicii/Contract: contractul administrativ cu titlu oneros, incheiat in scris
intre Compania Nationald de Cii Ferate ,,CFR™-S.A, pe de o parte, si unul sau mai mulfi
operatori economici, pe de altd parte, avind ca obiect: Actualizarea documentatiei pentru
aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului ,, Reabilitarea liniei de cale
ferati Bucuresti-Constanta, componenti a Coridorului IV pan-european pentru o vitezii de
maxim 160 km/h” — pentru proiectul ,, Lucrdri in Stafiile C.F.Fetesti si Ciulnita, de pe linia de
cale feratd Bucuresti-Constanfa”, incluzand toate anexele la acesta si toate documentele
incorporate in acesta impreund cu orice acte adifionale. Acest contract este un contract cu suma
forfetard in care serviciile sunt remunerate in baza aprobirii rapoartelor si documentelor.

Data semniirii Contractului: data inregistririi oficiale a Contractului la Beneficiar/ Entitate
Contractantd dupa semnarea contractului de catre ultima parte semnatari, respectiv Prestator.
Denuntarea unilaterali a contractului de ciitre Beneficiar: reprezintd dreptul recunoscut
Beneficiarului privind desfiintarea unui contract prin voin{a unilaterala a Beneficiarului;
Despdgubire: suma, neprevizuti expres in Contractul de Servicii, care este acordatd de citre
instantele competente din Romdania sau este convenitd de citre parfi ca si despigubire platibila
pértii prejudiciate in urma incalcirii Contractului de Servicii de citre cealalt parte;

Dobéinda penalizatoare: inseamni dobinda legald penalizatoare pentru plata cu intdrziere a
obligafiilor banesti si se stabileste la nivelul ratei de referin{d a dobanzii de politici monetara
comunicati de BNR plus 8 puncte procentuale;

Dispozifie 2 Managerului de proiect: ordin/instructiune scrisa emisi de Managerul de Proiect.
Documentatie de atribuire: documentul achizifiei in baza cireia s-a derulat achizitia publici ce
are ca rezultat incheierea prezentului Contract sectorial de servicii.

Forta majord: conform Articol 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut
invincibil §i inevitabil, mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei
acestora, care nu putea fi previizut la momentul incheierii contractului §i care face imposibild
executarea i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apirute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivd, c¢i enuniiativi. Nu este consideratd for{d
majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fir3 a crea o imposibilitate de executare, face
extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti;



Garantia de Bund Executie: garanfia autonomé constituitd de Prestator in scopul asigurrii
Beneficiarului de indeplinirea cantitativd, calitativi si in perioada convenitd a Contractului
Sectorial de Servicii, stabilita potrivit legii roméne, in vigoare.

Legea aplicabila: Legea Romana.

Luna: luna calendaristica.

Managerul de Proiect: : persoana fizica sau juridica responsabild cu monitorizarea implementrii
contractului in numele Entitatii Contractante/Beneficiarului;

Miisuri de remediere: acele masuri adoptate de Entitatea contractants, in urma primirii unei
notificiri prealabile/contestatii, cu scopul de a corecta o decizie adoptata in cadrul procedurii de
atribuire; Acest termen are semnificatia datd de Legea nr. 101/2016 privind remediile §i cdile de
atac in materie de atribuire a contractelor de achizifie publicd, a contractelor sectoriale §i a
contractelor de concesiune de lucrdri §i concesiune de servicii, precum si pentru organizarea §i
Junctionarea Consiliului Nafional de Solufionare a Contestatiilor, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Moneda nationala: LEU.

Oferti: actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de
vedere juridic intr-un contract de achizitie publici. Oferta cuprinde propunerea financiari,
propunerea tehnic, precum i alte documente stabilite prin documentatia de atribuire;

Ordin administrativ/dispozitie administrativd: orice instructiune, modificare, comandi sau
dispozitie emisd de Managerul de Proiect cétre Prestator privind prestarea Serviciilor din cadrul
contractului sau pentru a clarifica, completa, gi/sau modifica termenii si conditiile Contractului;
Ordinul de incepere al Contractului: notificarea emisa de citre Beneficiar prin care instiinjeaza
Prestatorul data la care acesta va incepe prestarea serviciilor.

Onorariu/Remuneratie/Rati: valoarea serviciilor prestate de un expert, stabilita pentru fiecare zi
lucritoare efectiv prestatd de expert pe toatd perioada de implementare a contractului;

Penalitate Contractuali/serviciilor: despagubirea stabilitd in Contractul Sectorial de Servicii ca
fiind platibild de cdtre una din partile contractante citre cealaltd parte in conformitate cu
prevederile din Contractul Sectorial de Servicii.

Perioada de implementare a contractului: intervalul de timp in care Contractantul presteaza
serviciile pe care le presupune indeplinirea contractului, inclusiv operatiunile preliminare §i finale
previzibile i imprevizibile, cu exceptia cazurilor de for{3 majora, incepand cu data de incepere a
contractului;

Perioada de valabilitate a contractului: reprezinta intervalul de timp in care prezentul contract
opereaza valabil intre pérti, potrivit legii, ofertei §i documentatiei de atribuire, de la data intrérii sale
in vigoare si pana la epuizarea conventionald sau legald a oricirui efect pe care il produce;
Personalul: inseamni persoanele angajate de Prestator sau de oricare dintre subcontractanti si
Insércinate cu prestarea serviciilor sau orice lucru legat de acestea.

Prestatorul: ofertantul care a devenit parte in Contract pentru a desfisura Serviciile, in
conformitate cu prezentul Contract Sectorial de servicii.

Proiectul: proiectul in legaturd cu care sunt furnizate Serviciile in baza Contractului Sectorial de
Servicii

Propunerea tehnicd: document al ofertei, elaborat pe baza cerinfelor din Caietul de Sarcini,
stabilite de Beneficiar;

Propunerea financiard: document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin
documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale
corespunzitoare satisfacerii cerinelor solicitate de Beneficiar;

Rezilierea contractului: se infelege desfiintarea pe viitor a contractului de servicii, firi ca aceasta
sd aduci atingerea prestatiilor succesive care au fost ficute anterior rezilierii;

Reprezentantul autorizat al Entititii Contractante: Managerul de Proiect sau alti persoani
fizica sau juridica, desemnata de citre Beneficiar ulterior semnérii Contractului i ale carei atributii
vor fi stabilite de citre Beneficiar. In acest sens, Beneficiarul va notifica Prestatorul cu privire la
identitatea reprezentantului siu autorizat;

Servicii: inseamni orice activitafi ce vor fi desfisurate de ciitre Prestator in baza Contractului
Sectorial de Servicii.



Specificatii tehnice: cerinte, prescriptii, caracteristici de natura tehnicd ce permit fiecirui produs,
serviciu sau lucrare, si fie descris, in mod obiectiv, intr-o manierd corespunzitoare indeplinirii
necesitatii Entitatii contractante;

Standard: o specificatie tehnici adoptata ca standard international, standard european sau standard
national de citre un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetatii sau continu,
care nu este obligatorie;

Standard national: un standard adoptat de un organism de standardizare national, care este pus la
dispozitia publicului;

Stat Beneficiar: Romania;

Subcontractant: inseamna orice persoand sau entitate ciireia Prestatorul ii subcontracteazi orice
parte din activitai,

Termen limitd: Acea perioadé din contract, exprimati in zile, care incepe s curga de la inceputul
primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a
termenului; ziua in cursul cireia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al entitatii
contractante nu este luati in calculul termenului. Dacd ultima zi a unui termen este o zi de
sirbitoare legald, o duminicd sau o sambatd, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a
urmitoarei zile lucriitoare.

UE: Uniunea Europeana.

Valoarea Contractului: Suma stabiliti la articolul 3 al Contractului Sectorial de Servicii si care
reprezintd bugetul total al Contractului Sectorial de Servicii.

Zi/Zile — zi/zilele calendaristice, in afara cazului in care se prevede expres ca sunt zile lucritoare.
Termenul exprimat in zile incepe sa curga de la inceputul primei ore a primet zile a termenului si se
incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua in cursul cireia a avut loc un
eveniment sau s-a realizat un act al Entitatii Contractante nu este luati in calculul termenului. Daca
ultima zi a unui termen exprimat altfel decét in ore este o zi de sarbitoare legald, o duminici sau o
sambitd, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmétoarei zile lucratoare.

Acolo unde in context sunt folosite cuvinte la singular acestea vor fi considerate si la plural si
viceversa, iar cuvintele la masculin vor fi considerate si la feminin si viceversa.

Cuvintele referitoare la parti, ca profesionisti, constituiti dupa formele lor de organizare, potrivit
legii, persoane fizice/juridice vor include societfile si companiile, PFA etc.

Articolul 2 Obiectul
Conform Documentatiei de Atribuire, obiectul Contractului Sectorial de Servicii este:

Actualizarea documentatiei pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti
obiectivului
»Reabilitarea liniei de cale feratd Bucuresti-Constanta, componentii a Coridorului IV pan-
european pentru o vitezd de maxim 160 km/h” — pentru proiectul ,, Lucrdri in Statiile
C.F.Fetesti 5i Ciulnita, de pe linia de cale ferati Bucuresti-Constanta”

Articolul 3 Valoarea Contractului

3.1 Acest contract, a crui valoare este stabilitd in lei, este un contract cu pret forfetar.

Valoarea Contractului este de .........coovirivniicrivisinneninrennnne led (covrernreerenen in litere.............. ) fiird TVA,
la care se adaugd TV A conform legislatiei in vigoare din Romania.

Beneficiarul nu acordi avans.

3.2 Valoarea Contractului este ferma pentru prestarea serviciilor incluse in contractul initial.

Articolul 4 Durata contractului / Data de incepere a prestirii serviciilor



4.1 Durata prezentului Contract sectorial de servicii este de 4 luni de la data ordinului de incepere a

serviciilor, incluzdnd §i perioada de verificare si aprobare a documentatiilor, conform Caietului de
Sarcini.

4.2 Data intrini in vigoare a Contractului este Data semnarii Contractului, sub conditia constituirii
Garantiei de Bund Executie in termen de maximum 5 zile lucritoare de la aceastd datd, pentru
perioada gi cuantumul agreate/instruite de Beneficiar,

4.3 Data de incepere a prestirii serviciilor va fi notificatd de cétre Beneficiar, prin Ordinul de
Incepere ai Contractului, dupd data intririi in vigoare a contractului sub condifia indeplinirii
integrale a cerinfei previizute la art. 4.2 din Contractul sectorial de servicii. Prestatorul, in baza
notificarii emise de citre Beneficiar, va face pregitirile necesare pentru mobilizarea echipei si
echipamentelor necesare implementarii Contractului.

4.4 Durata contractului sectorial de prestari servicii poate fi prelungiti peste perioada de 4 luni
mentionat3 la articolul 4.1. in situatia in care prestarea serviciilor nu se incadreazi in graficele de
prestare servicii previzute in Caietul de Sarcini. Aceasti prelungire a duratei contractului se poate
face numai in cazuri bine justificate, cind finalizarea unei activiti{i depinde de aprobiri care
intarzie din cauze ce nu pot fi imputate ca fiind exclusiv din vina prestatorului.

4.5 In situatia neconstituirii Garantiei de buni execufie asa cum a fost solicitatd la art. 4.2,
Contractul Sectorial de Servicii va fi considerat reziliat de drept, partile fiind repuse in situafia
anterioard semndrii sale, nemaifiind necesard nicio decizie a vreunei instanfe judecitoresti si, de
asemenea Beneficiarul netrebuind si indeplineascd vreo alti formalitate de notificare sau de alta
naturd, prin care si aduc la cunostinti acest fapt. Punerea in intirziere a Prestatorului rezultd din
simplul fapt al neexecutdrii obligatiei previzute in cadrul acestui articol.

Articolul 5 Documentele Contractului

5.1 Prestatorul va indeplini serviciile in termenii si conditiile stabilite in prezentul Contract, care
include, in ordinea enumerdrii, prezentul Contract impreund cu orice Act Adifional la acesta, si
urmétoarele anexe:

Anexa I: Caiet de Sarcini si Instructiunile pentru ofertanfi din Documentatia de atribuire,
inclusiv Clarificiri si/sau Modificari la Documentafia de Atribuire ficute inainte de
deschiderea ofertelor si Clarificari din perioada de evaluare

Anexa II: Propunerea Tehnicd

Anexa IIL: Propunerea Financiara

AnexalV:  Documentele de calificare §i alte documente relevante (documente depuse inaintea
semndrii contractului)

Anexa V: Modelul Scrisorii Garanfiei de Bund Executie, iar dupd constituirea Garantiei de
Bunia Executie, Scrisoarea de Garantie de Buna Executie / copia ordinului de plata.

In conditiile existentei unor contradictii intre prevederile documentelor anexe la contractul sectorial
de servicii, documentele vor prevala in conformitate cu succesiunea de mai sus.

Articolul 6 Obligatiile generale ale Prestatorului

6.1 Prestatorul va presta Serviciile i isi va indeplini atribufiile in conditiile stabilite prin prezentul
Contract Sectorial de Servicii i a celorlalte documente previizute la Articolul 5, cu respectarea
termenelor limiti stabilite pentru fiecare etapd de realizare a Serviciilor. Prestatorul va executa
Serviciile cu atentie, eficientd si diligenta, conform celor mai inalte standarde profesionale.



6.2 Prestatorul se va conforma Dispozitiilor (ordinelor si/sau instrucfiunilor) emise de Managerul
de Proiect. Cénd Prestatorul apreciazi ca Dispozitiile (ordinele si/sau instructiunile) Managerului
de Proiect nu corespund scopului Contractului Sectorial de Servicii, acesta va notifica Managerul
de Proiect in 15 de zile de la data primirii Dispozitiei Managerului de Proiect, sub sanctiunea
deciderii din termen. Executarea Dispozitiei nu va fi suspendaté prin aceasta notificare.

6.3 Prestatorul va considera toate documentele §i informatiile care ii sunt puse la dispozitie
referitoare la Contractul Sectorial de Servicii drept private si confidentiale si, cu excepfia cazului in
care este necesar pentru executarea Contractului, nu va publica sau divulga niciun element al
Contractului Sectorial de Servicii fird acordul scris prealabil al Beneficiarului, ori al Managerului
de Proiect dupi consultarea Beneficiarului. Daca existd divergenje cu privire la necesitatea
publicdrii sau divulgirii documentelor §i informatiilor care ii sunt puse la dispozitie in scopul
executirii Contractuluj Sectorial de Servicii, decizia finald va aparfine Beneficiarului.

6.4 Daca Prestatorul este o asociere alcatuita din doi sau mai mulfi operatori economici, toti acestia
vor fi tinufi solidar responsabili de indeplinirea obligatiilor din Contractul Sectorial de Servicii,
Persoana desemnatd de asociere s actioneze in numele sau in cadrul Contractului Sectorial de
Servicii va avea autoritatea de a reprezenta i angaja contractual asocierea.

6.5 Orice modificare a componentei Asocierii (cu exceptia cazului in care unul din membrii
Asocierii intré in procedura falimentului, primeste un ordin de sechestru impotriva sa sau daci se
intampla orice alt eveniment care, conform prevederilor legale in vigoare, are un efect similar cu
cel al oricarei astfel de situafii §i ceilalfi membrii ai Asocierii preiau integral obligatiile si
responsabilitafile acestuia) faird acordul prealabil scris al Beneficiarului va fi considerata o incélcare
a Contractului Sectorial de Servicii, partile initiale ale Asocierii fiind in continuare finute solidar si
indivizibil responsabile de indeplinirea obligatiilor din Contractul Sectorial de Servicii.

6.6 Prestatorul va respecta si se va supune tuturor legilor si reglementirilor in vigoare in Roménia
§i se va asigura ci si personalul sdu, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonatii
acestuia, §i salariafii din teritoriu vor respecta i se vor supune de asemenea acelorasi legi si
reglementiri. Prestatorul va despigubi Entitatea Contractantd/ Beneficiarul in cazul oriciror
pretentii §i actiuni in justitie rezultate din orice incalcari ale prevederilor legale in vigoare de citre
Prestator, personalul siu, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonatii
acestuia, precum si salariafii din teritoriu.

Articolul 7 Asigurarea informatiilor

7.1 Beneficiarul va pune la dispozitia Prestatorului cu promptitudine orice informatii si/sau
documente pe care le define §i care pot fi relevante pentru realizarea contractului. Aceste
documente vor fi returnate Beneficiarului la sfirsitul pericadei de executie a contractului.

7.2 Beneficiarul va colabora, atat cit este posibil, cu Prestatorul pentru furnizarea informatiilor pe
care acesta din urmi le poate solicita in mod rezonabil pentru realizarea contractului.

Articolul 8 Codul de conduiti

8.1 Prestatorul va actiona intotdeauna loial §i impartial §i ca un consilier de incredere pentru
Beneficiar conform regulilor si/sau codului de conduitd al profesiei sale, precum si cu discretia
necesard. Se va abtine s faca afirmatii publice in legiturd cu Proiectul sau serviciile prestate fird
sd aibd aprobarea prealabild a Beneficiarului, precum si si participe in orice activitéti care sunt in
conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu Beneficiarul. Nu va angaja Beneficiarul in
niciun fel, fird a avea acordul prealabil scris al acestuia si va prezenta aceasta obligatie in mod clar
tertilor, dacd va fi cazul.



8.2 Pe perioada prestarii serviciilor Prestatorul si personalul sdu vor respecta drepturile omului si se
obliga s& nu aduci atingere obiceiurilor politice, culturale si religioase dominante in Romania,

8.3 Cénd Prestatorul sau oricare din subcontractantii sdi, personalul, experii, agentii sau
subordonatii sdi se oferd si dea, ori sunt de acord si ofere ori si dea, sau dau oricirei persoane,
mitd, bunuri in dar, facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea
ori neindeplinirea oricdrui act sau fapt privind Contractul Sectorial de Servicii sau orice alt contract
incheiat cu Beneficiarul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana in legaturd cu
Contractul Sectorial de Servicii sau cu orice alt contract incheiat cu Beneficiarul, Beneficiarul
poate decide incetarea Contractului Sectorial de Servicii conform Articolului 24 din Contractul
Sectorial de Servicii, fird a aduce atingere niciunui drept anterior dobéandit de Prestator in baza
Contractului Sectorial de Servicii.

8.4 Plaile citre Prestator aferente Contractului Sectorial de Servicii vor constitui singurul venit ori
beneficiu ce poate deriva din Contractul Sectorial de Servicii, si atat Prestatorul cét §i personalul
séu salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa §i salariafii din teritoriu, nu vor accepta niciun
comision, discount, alocatie, platd indirectd ori orice alti formi de retributie in legéturd cu sau
pentru executarea obligatiilor din Contractul Sectorial de Servicii.

8.5 Prestatorul §i personalul siu vor respecta secretul profesional pe pericada prestarii serviciilor,
inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestora, si dupd incetarea Contractului Sectorial de
Servicii. In acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al Beneficiarului,
Prestatorul si personalul sdu, salariat ori contractat de acesta, incluzind conducerea si salariaii din
teritoriu, nu vor comunica niciodatd oricdrei alte persoane sau entitifi, nicio informatie
confidentiald divulgata lor sau despre care au luat cunogtin{d i nu vor face publici nicio informatie
referitoare la recomandarile primite in cursul sau ca rezultat al derularii Serviciilor. Totodata,
Prestatorul si personalul siu nu vor utiliza in dauna Beneficiarului informatiile ce le-au fost
furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetdrilor desfigurate in cursul sau in scopul prestarii
serviciilor,

8.6 Prestatorul va prezenta Beneficiarului, la cerere, dovezi evidentiind conditiile in care contractul
este derulat.

Articolul 9 Sancfiuni pentru neindeplinirea obligatiilor

9.1 Pe cheltuiala sa, Prestatorul va despagubi Beneficiarul pentru orice incilcari ale prevederilor
legale in vigoare din partea personalului siu, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea
sa, subordonafii acestuia, precum §i salariafii din teritoriu, si va proteja, apira §i despigubi
Beneficiarul, agentii §i salariafii acestuia impotriva tuturor acfiunilor in justitie, revendicirilor,
pierderilor §i pagubelor rezultate din executarea Contractului Sectorial de Servicii de citre
Prestator, in urmatoarele conditii:

a) Prestatorul si fie notificat de catre Beneficiar despre asemenea actiuni, revendiciri, pierderi sau
pagube, dupi ce Beneficiarul a luat cunostintd despre acestea;

b) rispunderea Prestatorului se va limita la acfiuni, plangeri, pierderi ori pagube produse in mod
direct ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale si nu va include rispunderea ca urmare a
unor fapte imprevizibile, consecinte indirecte ale unei asemenea neindepliniri.

9.2 in cazul in care Prestatorul nu isi indeplineste obligatiile din Contractul Sectorial de Servicii,
acesta pe cheltuiala sa, la cererea Beneficiarului, va inceta imediat de la data primirii unei
asemenea cereri, orice prestare necorespunzatoare a Serviciilor.

9.3 Prestatorul nu va raspunde pentru orice actiuni, plingeri, pierderi si pagube ocazionate de:
a) omisiunea Beneficiarului de a lua act de orice recomandare sau neluarea in considerare a
oriciirui act, decizie sau recomandare din partea Prestatorului, sau la solicitarea Beneficiarului sa



implementeze o decizie ori recomandare cu care Prestatorul nu este de acord sau cu privire la care
isi exprima serioase rezerve, in masura in care Beneficiarul a actionat fira buni credinti sau fird o
altd justificare rezonabild, fiind necesard totodatd existenta unei justificari temeinice din partea
Prestatorului cu privire la recomandarea, actul, decizia prezentate; sau

b) indeplinirea necorespunzitoare a instrucfiunilor Prestatorului de céitre agenii, salariati ori
consultanti independenti ai Beneficiarului, cu condifia ca o asemenea nerespectare si nu fie
rezultatul indicatiilor exprese ale Beneficiarului, caz in care prevederile subparagrafului a) de mai-
sus se vor aplica §i sub condifia ca aceasti executare necorespunzatoare s nu fie datorata vreunei
constrangeri legale si/sau deontologice.

9.4 Dupi prestarea serviciilor, Prestatorul va putea fi {inut raspunzator pentru orice incilcare a
obligatiilor sale previzute in Contract, intr-un interval de timp stabilit conform prevederilor legale.

9.5 Prestatorul va furniza Beneficiarului, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile
in care sunt indeplinite obligatiile conform prezentului Contract.

9.6 Daci Prestatorul, din vina sa exclusivd, nu prezintd unul sau mai multe rapoarte sau orice alte
documente menf{ionate in prezentul contract, in perioadele specificate in Caietul de Sarcini,
Beneficiarul va fi indreptitit, firi a mai fi necesard nicio notificare in acest sens, la sume
reprezentdnd penalitdfi de Intarziere, pentru fiecare zi de intérziere, care va trece din momentul
termenului limitd de transmitere prevazut in Caietul de sarcini pind in momentul efectiv al
transmiterii acestor documente.

Valoarea penalitatilor va fi de 0,05%/zi de intirziere din Valoarea Contractului.

in cazul in care Prestatorul nu va plati contravaloarea penalitdtilor, recuperarea sumei aferente
penalitdjilor se va efectua automat din executarea Scrisorii de Garantie de Bund Executie.
Prestatorul va avea obligatia ca in termen de 5 zile lucritoare si reintregeascd aceastd garanfie
raportat la restul rimas de executat.

Valoarea totald a penalitatilor datorate pentru intrzierea in predarea rapoartelor nu poate depisi
valoarea contractului.

9.7 Beneficiarul va datora penalitdfi in cuantum de 0,05% din valoarea prestatiilor receptionate,
incepénd cu data de la care facturile aferente acestora au devenit scadente, pentru fiecare zi de
intarziere in efectuarea platilor partiale cuvenite prestatorului.

9.8 Dacd penalititile depdgsesc mai mult de 20% din Valoarea Contractului de Servicii,
Beneficiarul, dupa notificarea Prestatorului, poate si dispuni rezilierea Contractului Sectorial de
Servicii in conformitate cu prevederile Articolul 24 din Contractul de Servicii.

9.9 Prestatorul va despégubi, proteja si apira pe cheltuiala sa, Beneficiarul, pe agentii si salariatii
acestuia, pentru §i impotriva tuturor actiunilor in justitie, revendicarilor, pierderilor i pagubelor
rezultate din orice acfiune ori omisiune a Prestatorului, personalului salariat ori contractat de
acesta, inclusiv conducerea, In executarea Serviciilor, inclusiv impotriva oricdrei incdlcari a
prevederilor legale sau a drepturilor terfilor privind brevetele, mércile comerciale ori alte forme de
proprietate intelectuald, precum dreptul de autor.

9.10 Beneficiarul va avea dreptul la despégubiri pentru orice prejudiciu care este descoperit dupi
finalizarea Contractului Sectorial de Servicii, inclusiv in perioada executarii lucririlor de
constructie aferente, in conformitate cu legea aplicabild ce guverneazi Contractul Sectorial de
Servicii.

Articolul 10 Asiguriri §i securitatea muncii

10.1 Prestatorul va respecta dispozitiile legislatiei in materie de sanitate §i securitate in munca.



10.2 Pe perioada indeplinirii obligatiilor conform Contractului Sectorial de Servicii, Prestatorul va
incheia asigurare medicald, pentru sine §i pentru ceilalti salariafi sau personal contractat de acesta
in baza Contractului Sectorial de Servicii. Beneficiarul nu isi va asuma responsabilitatea privind
cheltuielile medicale si de sinatate ale Prestatorului ori ale personalului salariat sau contractant,
inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu.

10.3 Prestatorul va incheia, va mentine §i va determina Subcontractantii s incheie si s mentina, pe
cheltuiala proprie (sau pe cheltuiala Subcontractantilor, in functie de situatie), dar in conformitate
cu termenii §i condifiile aprobate de Beneficiar in vigoare, o poli{i de asigurare completi cu
despégubire integral3, asigurare care va acoperi, pe perioada de prestare a Contractului Sectorial de
Servicii, urmatoarele aspecte:

a) raspunderea Prestatorului in caz de imbolnavire ori accident de munci al salariatilor, incluzénd
costurile repatrierii pe motive de sénitate;

b) pierderea, distrugerea sau deteriorarea echipamentului Beneficiarului utilizat pentru executarea
Contractului de Servicii;

c) rispunderea civildi in eventualitatea accidentelor provocate terfilor ori Beneficiarului, ori
salariatilor ori agentilor Beneficiarului, ca urmare a executérii Contractului de Servicii;

d) decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanenti ca urmare a unei accidentri
fizice in legatura cu Contractul de Servicii;

e) risc profesional.

10.4 In termen de 10 de zile de la Data de incepere a prestarii serviciilor, Prestatorul va furniza
dovezi ale incheierii politei/politelor de asigurare si ale platilor periodice ale primelor de asigurare
fard intarziere, oricind i se va solicita de citre Beneficiar.

10.5 Prestatorul va lua mésuri de securitate privind personalul s&u, salariat ori contractat, in functie
de gradul de pericol fizic cu care sunt confruntai.

10.6 Prestatorul va fi rispunzitor de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este supus
personalul salariat ori contractat care locuieste in Statul pe teritoriul ciruia presteazi serviciile si de
informarea continu a Beneficiarului cu privire la acest aspect. Daci Beneficiarul ori Prestatorul au
cunostintd de o amenintare iminentd cu un pericol asupra vielii ori sanitatii personalului salariat ori
contractat, Prestatorul poate lua masuri urgente de punere la addpost a persoanelor a caror siguran{i
este ameninfatd. Daci astfel de actiuni au fost intreprinse de cétre Prestator, ele vor fi comunicate
de urgentd Managerului de Proiect si pot conduce la suspendarea Contractului Sectorial de Servicii
conform Articolul 23 din Contractul Sectorial de Servicii.

Articolul 11 Drepturi de proprietate intelectuali

11.1 Orice rapoarte §i date precum harti, diagrame, schite, instructiuni, planuri, statistici, calcule,
baze de date, software si inregistrari justificative ori materiale achizifionate, compilate ori elaborate
de citre Prestator sau de cdtre personalul siu salariat ori contractat in executarea Contractului
Sectorial de Servicii vor deveni proprietatea exclusivd a Beneficiarului, pe m#surd ce sunt produse
si insusite de Beneficiar. Pana la data finalizarii Contractului Sectorial de Servicii, Prestatorul va
remite toate aceste documente §i date Beneficiarului. Prestatorul nu va utiliza aceste documente ori
date in scopuri care nu au legaturd cu Contractul Sectorial de Servicii, fard aprobarea prealabili in
scris a Beneficiarului.



11.2 Prestatorul nu va publica articole referitoare la Serviciile prezentului contract, nu va utiliza
informatiile/documentele/datele aferente acestui Contract Sectorial de Servicii In cursul prestarii
altor servicii pentru terti i nu va divulga nicio informatie furnizata de Beneficiar.

11.3 Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate
intelectuald ori industriald, dobéandite in executarea Contractului Sectorial de Servicii vor fi
proprietatea exclusiva a Beneficiarului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa
cum va considera de cuviin{d, fira limitare geografica ori de alta naturd, cu exceptia situatiilor in
care existd deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industriala.

Articolul 12 Scopul Serviciilor

12.1 Scopul Serviciilor este precizat in Caietul de Sarcini din Anexa I si in Instructiunile pentru
ofertan{i din Documentatia de atribuire, cu modificarile si clarificérile la aceasta.

12.2 in cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente
ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini,
prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

12.3 Prestatorul isi va indeplini obligatiile stabilite prin prezentul contract precum si pe cele
stabilite in Caietul de Sarcini din Anexa I, cu respectarea legislatiei in vigoare ce reglementeaza
pregitirea documentatiei.

12.4 Prestatorul trebuie sd presteze toate serviciile stabilite prin contractul sectorial de servicii,
asuméndu-gi rispunderea specifica pentru fiecare dintre categoriile de servicii prestate.

Daca Serviciile ori o parte a acestora presupun elaborarea proiectului tehnic, instructiunilor gi/sau a
desenelor de executie, Prestatorul le va elabora cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile,
precum §i cu respectarea prevederilor Caietului de Sarcini, respectand totodati procedurile general
recunoscute §i acceptate si standardele existente sau care apar pe perioada executirii obligatiilor
contractuale, tindnd cont §i de ultimele cerinfe in materie de elaborare a proiectului tehnic precum
si a desenelor de executie.

12.5 Documentafia tehnico — economica pregétitd de citre Prestator in scopul lansirii procedurilor
de achizifie pentru achizifia executiei lucrarilor/produselor/prestarii serviciilor cerute, in forma
corectd §i completd, trebuie si contind toate documentele necesare pentru selectia antreprenorilor,
prestatorilor de servicii si furnizorilor in conformitate cu legislatia in vigoare si ceringele
Beneficiarului. Beneficiarul va oferi Prestatorului informajia necesard pentru redactarea partii
administrative a documentatiei tehnico — economica. Prestatorul se va asigura ci specificatiile si
desenele si toate documentele care au legatura cu achizifia de executie lucriri, produse §i prestiri
servicii sunt pregitite pe baza unor criterii impartiale in vederea promovirii competitivitatii intre
ofertanti.

Articolul 13 Personalul si echipamentul

13.1 Prestatorul trebuie s3 informeze Beneficiarul cu privire la intreg personalul pe care
intenfioneazd sa-l utilizeze pentru implementarea Contractului Sectorial de Servicii, altul decét
personal cheie ale ciror CV-uri sunt incluse in Anexa IV a Contractului Sectorial de Servicii. In
Caietul de Sarcini din Anexa I se vor specifica activitatile si responsabilitijile personalului.
Beneficiarul are dreptul sa respingd personalul propus de citre Prestator.

13.2 Toate persoanele care vor lucra in cadrul contractului cu aprobarea Beneficiarului vor incepe
indeplinirea sarcinilor ce le revin la data ori in cadrul perioadei stabilite in Anexa I si/sau Anexa 1
a Contractului Sectorial de Servicii, sau, in caz contrar, la data sau in perioada notificata
Prestatorului de citre Beneficiar,
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13.3 Prestatorul:

a) va prezenta echipa de proiect in prima sedintd de inifiere a proiectului dupd semnarea
Contractului Sectorial de Servicii de cétre parfi, in concordanti cu Anexa I si/sau Anexa II a
Contractului Sectorial de Servicii;

b) va informa Managerul de Proiect privind data sosirii si plecarii fiecarui membru al personalului;

13.4 Prestatorul va adopta toate mésurile necesare pentru a asigura in mod continuu personalul
salariat ori contractat, echipamentul si suportul necesare pentru indeplinirea in mod eficient a
sarcinilor acestuia.

13.5 Prestatorul are obligatia de a asigura personal care si indeplineasca cerintele menfionate in
Anexa I - Caietul de sarcini §i Instructiunile pentru ofertanti, simultan cu prevederile legislajiei in
vigoare. In cazul in care un membru al personalului trebuie inlocuit, persoana inlocuitoare trebuie
sa indeplineascd aceleasi criterii de calificare solicitate in Documentatia de Atribuire.

13.6 Prestatorul are obligatia de a asigura prezenta personalului, pe toatd durata Contractului.
Prestatorul are obligativitatea de a asigura desfisurarea activitdtilor stipulate in contract prin
acoperirea cu personal specializat pe toati durata implementirii contractului. Prestatorul trebuie si
se asigure cd, pentru toatd perioada contractului, Expertii Cheie afectati fieciruia dintre servicii vor
indeplini obligatiile stabilite in sarcina acestora.

13.7 Prestatorul nu va efectua schimbdri in cadrul personalului nominalizat fard aprobarea
prealabila scrisd a Beneficiarului. Aprobarea scrisd a Beneficiarului va specifica articolul aplicabil
schimbirii respectiv 13.9 sau 13.10 si se va emite in termen de maxim 30 zile de la primirea
documentelor justificative in forma completa si corectd. Aprobarea inlocuirii unui expert produce
efecte cu data emiterii acesteia de citre Beneficiar.

13.8 in cazul in care Prestatorul nu isi indeplineste obligatia de a nu efectua schimbari in cadrul
personalului stabilit fird aprobarea prealabila scrisd a Beneficiarului stipulati la art. 13.7, acesta va
fi obligat la plata citre Beneficiar a unei penalitifi in cuantum de 0,5% din valoarea contractului.

13.9 In situafia in care un membru al personalului cheie trebuie inlocuit la solicitarea Prestatorului,
acesta va transmite Beneficiarului, conform art.13.5, pentru verificare si aprobare, o copie a CV-
ului acestora si a documentelor justificative mentfionate in Instructiunile pentru ofertanti / Caietul
de Sarcini din Documentatia de Atribuire, prin care demonstreazi indeplinirea criteriilor de
calificare., In cazul respingerii acestora, Beneficiarul va notifica in scris motivele respingerii si
termenul de prezentare a unei noi propuneri.

13.10 Pe parcursul derularii executdrii Contractului Sectorial de servicii, pe baza unei cereri scrise
motivate si justificate, Beneficiarul poate solicita inlocuirea daci considerd c¢i un membru al
personalului cheie nu isi indeplineste sarcinile din Contractul Sectorial de Servicii i in acest caz
Prestatorul va fi obligat la plata citre Beneficiar a unei penalitdti in cuantum de 0,1% din valoarea
contractului. Solicitarea Beneficiarului de inlocuire a unui membru al personalului cheie al
Prestatorului trebuie justificatd prin acfiuni ale acestui membru care au afectat buna desfasurare a
Contractului Sectorial de Servicii.

13.11 In cazul in care Prestatorul nu este in masura si furnizeze un inlocuitor care sa indeplineasca
criteriile de calificare solicitate in Documentatia de Atribuire, Beneficiarul poate si decidi
rezilierea Contractului Sectorial de Servicii in conformitate cu Articolul 24 din Contractul Sectorial
de Servicii daci executarea corespunzitoare a acestuia este pusa in pericol.

13.12 Costurile suplimentare generate de inlocuirea personalului incumba Prestatorului. In cazul in
care personalul cheie/expert principal nu este inlocuit imediat si functiile acestuia urmeaza sa fie
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preluate dupd o anumitd perioadd de timp de citre noul expert, Beneficiarul poate solicita
Prestatorului si desemneze un expert temporar pentru contract, pand la sosirea noului membru al
personalului cheie/expert principal dar nu mai mult de 30 de zile sau si ia alte misuri pentru a
compensa absen{a temporari a expertului absent. Indiferent de situatie, in cazul in care Prestatorul
nu este In masurd si furnizeze un expert temporar pentru Contract in termenul solicitat de
Beneficiar, acesta va fi indreptiit la perceperea de penalitati de intirziere Prestatorului, in cuantum
de 0,05% pe zi din valoarea Contractului pana la data aprobirii noului expert cheie care corespunde
cerinelor din Documentatia de Atribuire.

13.13 In cazul inlocuirii unui expert cheie §i a aprobarii acestuia de citre Entitatea Contractants/
Beneficiar in conformitate cu prevederile art. 13.7, aprobarea scrisi a  Entitatii
Contractante/Beneficaruiui va fi urmata de semnarea unui act aditional la Contractul Sectorial de
Servicii. Scopul acestui act aditional va fi de a integra in cadrul contractului documentele aferente
noului expert cheie.

Articolul 14 Medificarea Contractului Sectorial de Servicii

14.1 Pértile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor Contractului Sectorial de Servicii prin act aditional fira a afecta caracterul general al
contractului sectorial de servicii, in cazul aparifiei unor circumstante care lezeazd interesele
comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi previizute la data incheierii contractului, cu
respectarea legislatiei in vigoare,

14.2 Modificérile aduse Contractului Sectorial de Servicii fard organizarea unei noi proceduri de
atribuire, aferente optiunilor de revizuire cuprinse in clauzele contractuale se fac prin Act Aditional
cu respectarea legislatiei in vigoare.

14.3 Partile au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea acestuia firi
organizarea unei noi proceduri de atribuire in urmatoarele situatii:
14.3.1.1n situatii in care sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

a) devine necesari achizitionarea de la contractantul semnatar a unor servicii suplimentare care
nu au fost incluse in contractul iniial, dar care au devenit scrict necesare in vederea indeplinirii
acestuia, iar schimbarea contractantului este imposibild din motive economice sau tehnice sau
respectiva schimbare ar cauza entitatii contractante dificultifi semnificative sau cresterea
semnificativa a costurilor

¢) modificarea a devenit necesard in urma unor circumstante care nu au putut fi previzute, la

incheierea contractului impotriva oricaror diligente din partea entiti{ii contractante, iar
modificarea nu afecteaza caracterul general al contractului.
14.3.2.In cazul in care contractantul initial este inlocuit cu un nou contractant, in una din
urmétoarele situatii:
a) drepturile si obligatiile contractantului rezultate din contract sunt preluate, ca urmare a unei
succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv de
fuziune, divizare, achizitie sau insolventd, de catre un alt operator economic care indeplineste
criteriile de calificare i selectie stabilite initial, cu conditia ca aceastd modificare si nu presupuni
alte modificiri substantiale ale contractului sectorial si si nu se realizeze cu scopul de a eluda
aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de prezenta lege.
b) in cazul in care entitatea contractantd isi asuma obligatiile contractantului principal fajd de
subcontractantii acestuia, iar acegstia fa{ii de entitatea contractanta.
14.3.3.In situatia in care modificarile, indiferent de valoarea lor, nu sunt substantiale, prin
indeplinirea oricareia dintre urmitoarele conditii:
a) modificarea nu introduce conditii care, daca ar fi fost incluse in procedura de atribuire initiala, ar
fi permis acceptarea unei alte oferte decat cea a contractantului sau ar fi atras §i alti participanii la
procedura de atribuire;
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b) modificarea nu schimbi echilibrul economic al contractului in favoarea contractantului intr-un
mod care nu a fost previzut in contractul inifial;

c¢) modificarea nu extinde in mod considerabil obiectul contractului;

d) un nou contractant inlocuieste contractantul initial, in alte cazuri decét cele previzute la clauza
14.3.2.

14.3.4 Cand sunt indeplinite in mod cumulativ urmétoarele conditii:

a) valoarea modificarii este mai mica decét pragul valoric peste care Beneficiarul are obligafia
publicarii unui anun{ de participare si/sau atribuire in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si
reprezintd mai putin de 10% din pretul initial al contractului,

b) Modificarea realizata in conditiile lit.a) nu aduce atingere caracterului general al contractului

c) In cazul in care vor fi efectuate mai multe modificari succesive, valoarea acestora se va
determina pe baza valorii nete a modificarilor succesive.

14.4 Orice modificare a contractului sectorial de prestari servicii in cursul perioadei sale de
valabilitate altfel decdt in cazurile si conditiile previzute la art. 14.2 si/sau 14.3 se realizeazi prin
organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 99/2016
privind achizitiile sectoriale.

14.5 Nici un act adifional nu poate fi incheiat retroactiv.

14.6 Prestatorul are obligatia de a transmite Beneficiarului propunerea de modificare a Contractului
Sectorial de Servicii cu cel putin 30 de zile inainte de data la care se consider# ci modificarea
Contractului Sectorial de Servicii ar trebui sa produci efecte, cu exceptia cazurilor fortuite care nu
sunt sub controlul Prestatorului.

Articolul 15 Zilele §i orele lucritoare, Dreptul la concediu

15.1 Zilele si orele de lucru ale Prestatorului sau ale personalului salariat sau contractat al
Prestatorului din Statul Beneficiar vor fi stabilite in baza legilor, reglementirilor §i uzantelor
specifice din Roménia si in acord cu ceringele Serviciilor.

15.2 Concediul anual va putea fi luat pe perioada executiei activititilor din cadrul contractului si
zilele de concediu nu se consideri zile de lucru.

15.3 In perioada de executie a contractului, Prestatorul va informa operativ Managerul de Proiect in
legiturd cu personalul care beneficiaza de concediu de odihnd, in conformitate cu prevederile
Codului Muncii, cu inlocuitorii acestora pe perioada concediilor de odihnd §i cu misurile
intreprinse pentru asigurarea derulirii corespunzitoare a contractului.

Articolul 16 Informarea si Arhivele. Verificarea de catre organismele Comisiei Europene
si/sau roméne

16.1 Prestatorul va furniza Managerului de Proiect, oricirei persoane autorizate de citre Beneficiar,
instituiilor abilitate ale statului Roman , orice informatie in legaturd cu Serviciile i cu Proiectul,
astfel cum Managerul de Proiect poate oricind solicita.

16.2 Prestatorul va organiza in mod sistematic §i exact arhive §i inregistriri cu privire la servicii,
intr-o forma suficientd pentru a stabili cu acuratete ca timpul de lucru a fost in mod corect utilizat
pentru executarea Serviciilor,

16.3 Prestatorul va permite Managerului de Proiect sau oricdrei persoane autorizate de citre
Beneficiar sau chiar Beneficiarului, si inspecteze sau sa auditeze intregistrarile si conturile privind
serviciile prestate §i s3 faci copii ale documentelor, atit in timpul, cat si dupi prestarea/asigurarea
serviciilor respective.
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16.4 Prestatorul va permite Comisiei Europene, Oficiului European de Luptd Antifrauda si Curtii
Europene de Conturi sd verifice, examindnd pe loc documentele originale, implementarea
proiectului §i s3 conduci un audit complet, daci e necesar, pe baza documentelor justificative de
inregistrare in contabilitate, a documentelor contabile i a oricaror alte documente relevante pentru
finanfarea proiectului. Aceste verificari se pot face pand la 7 ani dupa realizarea platii finale.

16.5 In plus, Prestatorul va permite Oficiului European de Lupti Antifrauda sa realizeze verificari
imediate/pe loc in concordanti cu procedurile stabilite in legislatia Uniunii Europene pentru
protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene impotriva fraudei si altor nereguli.

16.6 in acest scop, Prestatorul va asigura accesul personalului sau agentilor Comisiei Europene, ai
Oficiului European de Lupta Antifraudi si ai Curtii Europene de Conturi in locurile unde contractul
se indeplineste, inclusiv la sistemul de informare de care dispune, si, de asemenea, la toate
documentele §i bazele de date privitoare la administrarea tehnica §i financiari a proiectului §i si ia
toate misurile pentru a le usura munca.

Accesul permis agentilor Comisiei Europene, ai Oficiului European de Luptd Antifraudi si ai Curtii
Europene de Conturi trebuie si se realizeze avand la bazi confidentialitatea gi respectul fafa de
terfi, fard a aduce prejudicii obligatiilor ce le revin din legile de stat cdrora li se supun.
Documentele trebuie si fie accesibile §i arhivate in asa fel incdt si usureze examinarea lor.
Prestatorul are obligaia de a informa Beneficiarul cu privire la locul exact de desfasurare a
proiectului,

16.7 Prestatorul este obligat si asigure cu promptitudine schimbul de informatii in cadrul tuturor
misiunilor de audit/control efectuate pentru contractul pentru care indeplineste functia de Prestator.

Articolul 17 Rapoarte

17.1 Prestatorul va prezenta documentele §i rapoartele conform celor specificate in Caietul de
Sarcini. Prestatorul are obligatia sa elaboreze, pe perioada de prestare a serviciilor, toate rapoartele
si documentele solicitate confom prevederilor cuprinse in Caietul de Sarcini. Documentele si
rapoartele vor fi intocmite, revizuite §i actualizate astfel incét si respecte prevederile Caietului de
Sarcini, conform nomnmativelor tehnice in vigoare, pecum si in conformitate cu legislajia roména
aplicabila in acest domeniu. Toate aceste documente si rapoarte, indiferent de format, sunt §i vor
riméne proprietatea Beneficiarului, fiind supuse prevederilor art. 11 din prezentul Contract.
Prestatorul nu poate folosi sau dispune de aceste documente si rapoarte fard acordul scris al
Beneficiarului.

17.2 Transmiterea documentelor si rapoartelor se va face in conformitate cu prevederile Caietului
de Sarcini. Prestatorul va preda rapoartele si documentele cu scrisoare de inaintare, conform
termenelor specificate in Caietul de sarcini, respectiv:

Activitate Livrabile/Rapoarte Termen de predare
Raportul de Inceput 14 zile de la ordinul de
incepere
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Activitate Livrabile/Rapoarte Termen de predare

Raportul asupra analizei
studiilor anterioare si alte
documente relevante

Raport asupra analizei
starii actuale a liniei de 1 luna de la ordinul de
cale feratd existente incepere

Analiza situatiei existente

Raport privind analiza
cererii de trafic corelati cu
activitatile desfasurate in

zona portului
Actualizarea documentatiei Documentatia pentru 4 luni de la ordinul de
pentru aprobarea indicatorilor avizarea Indicatorilor incepere
tehnico-economici Tehnico-Economici in

CTE CFR, MT, in

Consiliul Interministerial,
precum $i pentru
promovarea Hotarérii de
Guvern.

Documentatia de achizifie pentru | Specificatia tehnica pentru
contractul de proiectare i etapa de achizitie a

executie lucriri contractului de proiectare
si executie

4 luni de la ordinul de
incepere

17.3 Factura trebuie insotitd de aprobarea Entiti{ii Contractante/ Beneficiarului asupra raportului/
documentului aferent, astfel cum se menfioneaza in art. 19.5 al prezentului Contract.

17.4 Raportul Final de Progres i de Verificare a Cheltuielilor al contractului de servicii trebuie s3
includd, daci este solicitat in Caietul de sarcini, un studiu critic al oriciror probleme majore care au
aparut in cursul indeplinirii Contractului de Servicii.

17.5 Raportul Final de Progres si de Verificare a Cheltuielilor al contractului sectorial de servicii
trebuie elaborat in perioada de implementare a contractului §i va fi inaintat citre Managerul de
Proiect in termenul previzut in Caietul de sarcini.

17.6 Prestatorul va primi de la Beneficiar un raspuns cu privire la deciziile acestuia asupra
raportului / documentului Inaintat care poate confine aprobarea sau solicitarea de
clarificéri/revizuiri cu mentionarea termenului in care Prestatorul are obligajia de a prezenta
clarificdrile solicitate sau raportul / documentul actualizat. Prestatorul, dupi analizarea §i insugirea
clarificéirilor / revizuirilor, are obligafia de a actualiza raportul / documentul in termenul limiti
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solicitat de céitre Beneficiar. In cazul in care raportul / documentul este inacceptabil, trebuie reficut
integral, Beneficiarul informénd Prestatorul asupra neacceptirii acestuia, cu notificarea faptului ca
se va considera cd acest raport / document nu a fost predat Beneficiarului.

17.7 Prestatorul va elabora, fard costuri suplimentare, la solicitarea Beneficiarului, pe lingi
rapoartele prevazute in Caietul de Sarcini, orice alte rapoarte a ciror necesitate derivd din
implementarea contractului si/sau accesarea fondurilor europene.

Articolul 18 Aprobarea rapoartelor si documentelor

18.1 Aprobarea de citre Beneficiar a rapoartelor si documentelor intocmite si inaintate de citre
Prestator va certifica faptul ci acestea sunt conforme cu termenii Contractului Sectorial de Servicii.

18.2 Beneficiarul va notifica Prestatorului decizia sa cu privire la raportul / documentul inaintat, cu
indicarea motivelor in cazul respingerii raportului / documentului sau al solicitérii unor modificari
gi/sau completdri. Daca Beneficiarul nu transmite niciun comentariu cu privire la documentele sau
rapoartele primite, Prestatorul poate solicita aprobarea in scris a acestora.

18.3 in situatia in care un raport sau document este aprobat de citre Beneficiar conditionat de
operarea unor modificiri de citre Prestator, Beneficiarul va stabili o perioadd pentru efectuarea
modificérilor solicitate.

18.4. (1} Aprobarea documentatiilor §i a tuturor livrabilelor se va face numai pentru forma finali a
acestora, in conditiile in care au fost verificate §i receptionate de cétre Beneficiar, situatie in care se
vor incheia Procese — Verbale de receptie/predare — primire, in doud exemplare originale, in care se
mentioneazi cd ,foate documentafiile sunt complete, corecte si finale, inclusiv in format editabil
word, excel, dwg, elaborate in conformitate cu cerinfele din Caietul de sarcini §i legislatia
specificd in vigoare”.

(2) Documentatia pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenti obiectivului

» Reabilitarea liniei de cale feratd Bucuresti-Constanta, componenti a Coridorului IV pan-european
pentru o vitezd de maxim 160 km/h” — pentru proiectul ,, Lucrdri in Stafiile C.F. Fetegti §i Ciulnia,
de pe linia de cale feratd Bucuregti-Constanta” se considerd aprobata la data avizirii in CTE-CNCF
»CFR”SA , MT si Consiliul Interministerial si daca documentatia a fost receptionata integral pe
baza de Procese — Verbale de receptie/predare — primire, in care se mentioneazi ci ,.toate
documentatiile sunt complete, corecte si finale, inclusiv in format editabil word, excel, dwg,
elaborate in conformitate cu cerinfele din Caietul de sarcini §i legislatia specificd in vigoare™.

(3) Versiunea finald a Documentatiei pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenti
obiectivului ,, Reabilitarea liniei de cale ferati Bucuresti-Constanta, componenti a Coridorului IV
pan-european pentru o viteza de maxim 160 km/h” — pentru proiectul ,, Lucrdri in Statiile

C.F. Fetegti §i Ciulnifa, de pe linia de cale feratd Bucuregti-Constanta” se consideri versiunea care
va {i aprobati prin Hotirére de Guvern pentru Indicatorii Tehnico — Economici ai investitiei.

18.5 Prestatorul are obligatia de a mentine o arhiva a documentelor, desenelor, notelor din teren si
corespondentei care va fi pusi in format electronic pe CD-uri si predati, devenind proprietatea
Beneficiarului la sfargitul contractului.

18.6 Daci Prestatorul va primi cereri de copii ale documentelor sau cereri privind alte informatii
legate de acest proiect, aceste cereri vor fi adresate citre Beneficiar care va instructa Prestatorul in
consecin{i. Prestatorul nu va transmite documente de nici un fel fird aprobarea specificid a
Beneficiarului.
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18.7 In situatia in care Beneficiarul nu transmite Prestatorului notificarea cu privire la
acceptarea/respingerea sau solicitarea de modificare a Rapoartelor, se considera ci acestea nu au
fost aprobate.

Articolul 19 Modalititi de plati

19.1 Plata contravalorii serviciilor prestate se va face in baza facturii, emisi de citre Prestator
pentru suma la care este indreptiitit a fi platiti conform rapoartelor §i documentelor
aprobate de Beneficiar. Factura furnizati va fi emisa §i completatd in conformitate cu legislaia
roménd in vigoare.

19.2 Plata se va face in termen de 30 de zile de la data primirii de citre Beneficiar a facturii insotita
de documentele justificative aferente, dupi ce Beneficiarul se va asigura ci Prestatorul a prezentat
factura §i documentele doveditoare in forma completa si corecta.

19.3 Beneficiarul se angajeazi si efectueze plata valorii Contractului catre Prestator exclusiv sub
condifia indeplinirii de cétre acesta in mod corespunzator a obligatiilor sale in conformitate cu
cerinfele Caietului de Sarcini si a celorlalte prevederi cuprinse in prezentul Contract, acceptate prin
aprobarea rapoartelor §i documentelor corespunzitoare de ciitre Beneficiar.

19.4 Plata se va face in lei, in contul de trezorerie notificat de Prestator Beneficiarului,

19.5 Termenul limitd de plati de 30 de zile prevdzut in art. 19 expird la data la care contul
Beneficiarului este debitat.

19.6 Factura se va comunica §i plata se va realiza dupi cum urmeazi:

a) factura se comunici Beneficiarului prin posta cu confirmare de primire sau prin delegat direct la
sediul mentionat in Preambulul Contractulului sectorial de servicii;

b) in caz de divergente, dovada comuniciri facturii citre Beneficiar o constituie dupi caz,
mandatul postal sau stampila aplicati de registratura Beneficiarului pe document;

c) prezentarea cu date eronate sau incomplete, fata de prevederile legii si ale prezentului contract, a
facturii spre decontare, va avea ca efect respingerea §i returnarea acesteia. Termenul de plati va
curge de la data primirii de citre Beneficiar a noii facturi prezentate de ciitre Prestator completats
cu date corecte, potrivit legii si a prevederilor contractuale.

19.7 Factura va fi insofita de copii ale comunicérilor Beneficiarului privind aprobarea rapoartelor/
documentelor previzute In tabelul de la articolul 17.2 pentru a justifica suma facturata,

19.8 In cazul in care oricare din urmdtoarele evenimente intervine §i persistd, Beneficiarul poate
suspenda, total sau parfial, plata datorata Prestatorului in baza Contractului Sectorial de Servicii,
prin intermediul unei notificari scrise adresate Prestatorului:

a) Prestatorul, din vina sa exclusivi, nu isi indeplineste obligatiile stipulate in prezentul Contract;
b) Orice altd imprejurare pentru care Prestatorul raspunde in baza Contractului Sectorial de Servicii

$i care, in opinia Beneficiarului interfereazi sau amenin{a si interfereze cu finalizarea cu succes a
Contractului Sectorial de Servicii.
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Articolul 20 Garantia de buni executie

20.1 Prestatorul se obligd, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cerinfele
Documentatiei de artibuire, sd constituie §i si men{ind validd pe toatd durata contractului o
scrisoare de garantie de bund execufie in cuantum de ......... % din Valoarea Contractului fira TVA.
Garanna de buna executie a contractului asigurad Beneficiarul de indeplinirea cantitativi, calitativi
si in perioada convenitd a contractului. in cazul in care prejudiciul produs Beneficiarului este mai
mare decdt cuantumul garanfiei de bund execufie, Prestatorul este obligat si despigubeasca
Beneficiarul integral si intocmai.

20.2 Garanfia de bund execufie a contractului si orice amendament la aceasta devin anexa la
contract.

20.3 Garantia de bund executie se constituie prin virament bancar sau printr-un intrument de
garantare emis de o institutie de credit din Roméania sau din alt stat sau de o societate de asigurari,
in conditiile legii. Garantia de buna executie se constituie in termen de maxim 5 zile lucritoare de
la data semnirii Contractului. Garantia trebuie s fie irevocabila si neconditionati pe toati durata
de valabilitate a acesteia. Garantia de bund executie trebuie s prevada ci plata garantiei se va
efectua la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declarafiei acestuia cu privire la culpa
Prestatorului, in termenul mentionat in cerere, fird nici o alta formalitate suplimentara din partea
Beneficiarului.

20.4 Scrisoarea de garanfie de bund executie va fi furnizata sub antetul institutiei financiare si
utilizand modelul indicat in Anexa V a Contractului Sectorial de Servicii. Garanfia de Buni
Execufie a unei asocieri fird personalitate juridics, asociere in participatiune sau asociere de tip
joint venture, consortium ori alte forme de asociere in scopuri comerciale va fi emisi in numele
asocierii.

20.5 Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garanfiei de buni execufie, oricand pe
parcursul deruldrii Contractului Sectorial de Servicii, in limita prejudiciului apreciat de catre
Beneficiar, in cazul in care Prestatorul nu isi indeplineste oricare din obligatiile asumate prin
Contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buni executie, Beneficiarul are
obligatia de a notifica atit Prestatorul cit si emitentul instrumentului de garantare, precizénd
obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al pre_]udlclulul in situatia in care
Beneficiarul a emis pretentii asupra garantiei de bund executie si a fost executati o parte din
aceasta in limita prejudiciului creat, Prestatorul va avea obligafia ca in termen de 5 zile lucriitoare
sd reintregeasca aceasti garantie raportat la restul ramas de executat.

In cazul in care prejudiciul produs Beneficiarului este mai mare decét cuantumul garantiei de buna
execufie, Prestatorul este obligat si despigubeasca Beneficiarul integral i intocmai.

20.6 Beneficiarul are obligatia de a elibera/restitui garantia de bund executie in cel mult 14 zile de
la data indeplinirii de citre Prestator a tuturor obligatiilor asumate prin contract, daci nu a ridicat
pand la acea dati preteniii asupra ei.

20.7 In situatia in care este necesari prelungirea garantiei de buni executie, Prestatorul este obligat,
la solicitarea expresd a Beneficiarului, sd prelungeasci valabilitatea acesteia in termen de 5 zile
lucratoare.

20.8 In situatia in care se va modifica valoarea Contractului prin acte adifionale ulterioare, in
termen de 5 zile lucritoare de la intrarea in vigoare a actului aditional Prestatorul are obligatia de a
modifica in mod corespunzator §i valoarea garantiei de buni executie astfel incit noua valoare a
acesteia sd reprezinte ....... din noua valoare a Contractului fird TVA,



20.9 In situatia neindeplinirii obligafiilor Prestatorului previzute la art. 20.5, 20.7 si 20.8, in
interiorul termenclor mentionate anterior, Beneficiarul este indreptitit si rezilieze Contractul
Sectorial de Servicii. Rezilierea Contractului va fi comunicati Prestatorului printr-o Notificare de
reziliere neftind necesard, nicio incuviinare sau interventie in faja vreunei instante judecatoresti,
arbitrale sau de alti natura.

Articolul 21 Recuperarea creantelor de la Prestator

21.1 Prestatorul va restitui orice sume cuvenite Beneficiarului si care i-au fost plitite in plus fati de
valoarea finali certificatd, in 45 de zile de la primirea unei cereri in acest sens.

21.2 Dacd Prestatorul nu va face plata in termenul limitd de mai sus, Beneficiarul este indreptagit sa
majoreze sumele datorate prin adaugarea unei dobanzi la nivelul ratei dobanzii de referinta aplicate
de Banca Nationald a Romaniei din prima zi a lunii in care a expirat termenul limita, plus 8 puncte
procentuale. Dobanda pentru plata cu intdrziere se¢ va percepe pentru perioada scursi intre data
termenului limita de plata (exclusiv) si data la care suma este identificati in contul Beneficiarului
(exclusiv). Orice plata parfiald va acoperi mai intdi dobanzile astfel stabilite.

21.3 Sumele care trebuie restituite Beneficiarului pot fi compensate cu sumele de orice naturi
datorate Prestatorului. Acest mecanism nu va afecta dreptul Prestatorului si al Beneficiarului de a
conveni restituirea platilor in rate. Atunci cind este necesar, Comunitatea Europeand poate, in
calitate de finantator s se subroge in ceea ce priveste drepturile Beneficiarului.

21.4 Comisioanele bancare rezultate din restituirea sumelor datorate Beneficiarului vor fi suportate
in intregime de citre Prestator.

Articolul 22 Neexecutarea/executarea necorespunzatoare a Contractului Sectorial de Servicii

22.1 In cazul in care fie Prestatorul, fie Beneficiarul nu igi indeplineste sau isi indeplineste in mod
necorespunzator obligafiile asumate prin prezentul Contract, partea prejudiciati (dupi caz,
Beneficiar sau Prestator) va fi indreptatita la urmatoarele remedii:

a) Despagubiri si/sau
b) executarea garaniiei de bund executie si/sau
¢) reziliere a Contractului Sectorial de Servicii.

22.2 Despigubirile pot fi:
a) Daune - interese; si
b) Penalititi contractuale.

22.3 In orice situatie in care Beneficiarul este indreptatit la despagubiri, inclusiv orice penalitifi de
intarziere, poate refine aceste despagubiri din orice sume datorate Prestatorului sau poate executa
garan{ia de buna executie.

22.4 Beneficiarul va avea dreptul la despagubiri pentru orice prejudiciu care este descoperit dupi
finalizarea Contractului Sectorial de Servicii in conformitate cu legea aplicabili ce guverneaza
Contractul Sectorial de Servicii.

22.5 In situatia in care Beneficiarul nu isi indeplineste obligatia privind plata facturii in termenul
prevédzut la art.19 din Contractul Sectorial de Servicii, Prestatorul este indreptafit si majoreze
sumele datorate prin adiugarea unei dobénzi penalizatoare la nivelul ratei dobanzii de referinta
aplicate de Banca Nafionala a Romaniei din prima zi a lunii in care a expirat termenul limit3, plus 8
puncte procentuale. Dobénda penalizatoare pentru plata cu intdrziere se va percepe pentru pericada
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scursd intre data termenului limitda de platd (exclusiv) si data la care este debitat contul
Beneficiarului (exclusiv).

22.6 Pentru orice prejudiciu cauzat prin executarea in mod necorespunzitor de citre Prestator, din
vina sa exclusiv, a serviciilor care fac obiectul prezentului contract, Beneficiarul va avea dreptul la
despagubiri, inclusiv in perioada executdrii lucrdrilor de constructii aferente. Valoarea
despégubirilor o reprezinti cheltuielile suportate de Beneficiar cu remedierea lucririlor executate in
mod necorespunzitor ca urmare a neconformitatilor documentatiilor efectuate de citre Prestator,
neconformité{i rezultdnd din nerespectarea de catre Prestator, din vina sa exclusiva, a obligatiilor
ce-i revin prin prezentul contract §i a prevederilor legale in vigoare. Cu titlul de exemplu,
mentiondm in acest context neconformitati privind studii geotehnice, geologice, hidrologice,
hidrogeotehnice, fotogrametrice, topografii, studii de stabilitate a terenului, situatia existenta a
unitatilor, etc.

Articolul 23 Suspendarea Contractului Sectorial de Servicii

23.1 In cazul in care procedura de atribuire sau executarea Contractului Sectorial de Servicii este
viciatd de erori substantiale, nereguli sau de frauda, Beneficiarul va suspenda executarea
Contractului Sectorial de Servicii.

23.2 In cazul in care asemenea erori substantiale, nereguli sau fraude sunt imputabile Prestatorului,
Beneficiarul poate suplimentar suspendarii si refuze efectuarea plitilor sau poate proceda la
recuperarea sumelor deja plétite, proportional cu gravitatea viciilor, neregulilor sau fraudei.

23.3 Beneficiarul are dreptul in mod unilateral de a suspenda executarea Contractului Sectorial de
servicii fard ca Prestatorul sa fie indreptifit a solicita orice costuri suplimentare pentru aceasti
suspendare. In cazul in care Beneficiarul suspenda executarea Contractului Sectorial de servicii,
durata acestuia se va prelungi cu perioada in care a fost suspendat.

Articolul 24 incetarea /Rezilierea Contractului Sectorial de Servicii din iniftiativa
Beneficiarului

24.1 incetarea Contractului Sectorial de Servicii din iniiativa Beneficiarului

(1) Prezentul contract inceteaza in urmatoarele situatii:

a) la expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, daci nu a existat o notificare de
prelungire a acestuia;

b) cdnd in derularea contractului intervine o cauzi de for{ad majori constatati si invocati in
condiiile legii, in conformitate cu prevederile din prezentul contract referitoare la forta
majord;

¢) pe baza acordului de voin{a al partilor.

d) denuntare unilaterala.

(2) Beneficiarul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul contract in cazul aparifiei unor
circumstanfe de orice naturd care nu au putut fi previzute la data incheierii contractului, care
afecteazi executarea contractului in asa masurd incdt indeplinirea contractului ar fi contrarad
interesului sdu sau interesului public,

(3) Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului

Beneficiarului de a solicita constatarea nulitdjii absolute a Contractului, in conformitate cu

dispozitiile dreptului comun, Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral Contractul Sectorial

de Servicii in perioada de valabilitate a acestuia intr-una din urmitoarele situatii:

a) Prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, intr-una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire, in temeiul art. 177 din Legea nr. 99/2016;
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b) Contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit Prestatorului, avind in vedere o incilcare grava a
obligatiilor care rezulti din legislatia europeand relevantd si care a fost constatatd printr-o
decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

24.2 Rezilierea Contractului Sectorial de Servicii din initiativa Beneficiarului

Beneficiarul poate rezilia Contractul Sectorial de Servicii cu efecte depline (de jure) prin
transmiterea cétre Prestator a unei simple notificdri scrise cu cel putin 45 de zile inainte, firi
necesitatea indeplinirii unei alte formalitafi, far punerea in intarziere, firi intervenfia vreunei
autoritdfi sau instanie de judecatd si/sau arbitrale, fird acordarea unui termen de gratie §i fara
obligafia de a penaliza Beneficiarul de citre Prestator si in oricare dintre situatiile urmatoare, dar
nelimitindu-se la acestea:

a) Prestatorul, din vina sa exclusivi, nu indeplineste/presteazd sau indeplineste/presteazi
necorespunzator oricare din obligatiile sale decurgénd din Contractul Sectorial de Servicii;

b) Prestatorul nu se conformeazi notificirii emise de ciitre Managerul de Proiect care {i solicita
remedierea indeplinirii necorespunzatoare sau neindeplinirii oriciror obligatii din Contractul
Sectorial de Servicii in termenul comunicat;

c) Prestatorul refuzi sau omite sa aduca la indeplinire Dispozifii emise de citre Managerul de
Proiect;

d) Prestatorul subcontracteazi sau cesioneazd creaniele ndscute din Contractul Sectorial de
Servicii fira a avea acordul scris al Beneficiarului;

e) Prestatorul face obiectul unei proceduri de faliment, dizolvare, administrare judiciari sau sub
controlul altei autoritifi, a incheiat o Intelegere cu creditorii privind plata datoriilor, si-a suspendat
activitatea, sau se afld intr-o situafie asemanitoare rezultdnd dintr-o procedurd similara
reglementatd de legislatia sau reglementdrile la nivel national;

f) Prestatorul a fost condamnat pentru o infracjiune in legaturd cu exercitarea profesiei printr-o
hotérare judecitoreasca definitivi;

g) Prestatorul se afl in culpd profesionala grava ce poate fi dovediti prin orice mijloc de proba pe
care Beneficiarul il poate justifica;

h) fmpotriva Prestatorului a fost pronun{atd o hotdrdre avand autoritate de lucru judecat cu privire
la frauda, coruptie, implicarea intr-o organizafie criminala sau orice alti activitate ilegala

i} In cadrul unei alte proceduri de achizifie, Prestatorul a fost declarat culpabil de incilcarea gravi a
contractului ca rezultat al neexecutrii obligafiilor sale contractuale;

j)} Are loc orice modificare organizationald care implicd o schimbare cu privire la personalitatea
juridicd, natura sau controlul Prestatorului cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt
inregistrate intr-un act aditional la Contractul Sectorial de Servicii;

k) Aparifia oricdrei alte incapacitati legale care s3 impiedice executarea Contractului Sectorial de
Servicii;

1) Prestatorul nu reugeste sd furnizeze sau sd men{ini garantiile sau asiguririle in cuantumul si
forma solicitate, sau persoana care furnizeaza garantia sau asigurarea nu este in masurd si isi
indeplineascd angajamentele;
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m) Cuantumul penalititilor de intdrziere datorat de citre Prestator Beneficiarului conform
prezentului Contract depaseste 20% din valoarea Contractului.

Punerea in intdrziere a Prestatorului rezulta din simplul fapt al neexecutdrii obligatiilor previizute in
cadrul prezentului Contract.

24.3 De indata ce va fi posibil, dupd momentul rezilierii, Managerul de Proiect va certifica valoarea
Serviciilor si toate sumele cuvenite Prestatorului la data rezilierii.

24.4 Beneficiarul nu poate fi obligat si efectueze plafi Prestatorului pani cind activitatile
desfasurate de ciitre acesta nu sunt finalizate, putdnd chiar si recupereze din costuri in cazul in care
se dovedeste necesar,

24.5 Daca Beneficiarul reziliaza Contractul Sectorial de Servicii, va fi indreptifit si recupereze
orice pierdere sau prejudiciu suferit de la Prestator, fird a renunia la celelalte remedii la care este
indreptétit in baza Contractului Sectorial de Servicii.

24.6 Prestatorul nu are dreptul sa pretinda, suplimentar faf3 de sumele ce i se cuvin pentru munca
deja prestata, despagubiri pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit.

24.7 Documentele elaborate de Prestator, echipamentele §i materialele procurate vor deveni i vor
riméne proprietatea Beneficiarului, iar Prestatorul va livra toate aceste documente mpreuna cu un
inventar detaliat al acestora, nu mai tarziu de data rezilierii prezentului Contract. Echipamentele si
materialele furnizate Prestatorului de citre Beneficiar sau achizifionate de citre Prestator cu fonduri
furnizate de Beneficiar, vor reprezenta proprietatea Beneficiarului si vor fi marcate corespunzitor.
In momentul rezilierii sau expirdrii prezentului contract, Prestatorul va prezenta Beneficiarului un
inventar al respectivelor materiale §i echipamente si vor dispune de acestea in conformitate cu
instructiunile Beneficiarului.

Articolul 25 Rezilierea Contractului de Servicii din initiativa Prestatorului

25.1 In urma unui preaviz de cel putin 45 zile acordat Beneficiarului, Prestatorul poate solicita
rezilierea Contractului Sectorial de Servicii dacd Beneficiarul :

a) nu 5i indeplineste obligatia de plata citre Prestator a sumelor datorate acestuia in baza oricirei
certificari din partea Managerului de Proiect dup3 expirarea termenului limita previzut in Articolul
19 din prezentul Contract, sau

b) pentru incalcdri grave §i repetate a altor obligatii ale Beneficiarului care afecteazi in mod
fundamental desfasurarea contractului, sau

¢} suspenda derularea Serviciilor sau a oricirei parti a acestora pentru mai mult de 60 de zile pentru
motive nespecificate in Contractul Sectorial de Servicii sau independente de culpa Prestatorului.

25.2 Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Beneficiarului sau Prestatorului dob4ndit in temeiul
Contractului Sectorial de Servicii.

Articolul 26 Subcontractare

26.1 Orice conventie prin care Prestatorul incredinfeazi o parte din realizarea Serviciilor citre un
tert este considerati a fi un contract de subcontractare. Expertii angajati in cadrul contractului ce
sunt persoane fizice autorizate (P.F.A) nu se considera si nu vor fi considerati, in cazul inlocuirii
expertilor, a avea rolul de subcontractanti ai Prestatorului.

26.2 Prestatorul poate si solicite Beneficiarului, in orice moment pe perioada derularii

Contractului, fie inlocuirea unui Subcontractant fie implicarea de noi Subcontractan{i printr-o
notificare adresatd Beneficiarului intr-un termen de minim 30 zile inainte de momentul inceperii
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activitatii in care respectivul Subcontractant este implicat, cu exceptia cazurilor fortuite, §i cu
prezentarea documentelor pentru verificarea formei de inregistrare si, dupa caz, de atestare din
punct de vedere profesional, definerea unei autorizajii pentru realizarea serviciilor in cauzi,
neincadrarea in motivele de excludere, a capacitifii §i resurselor pentru activititile ce urmeaza a fi
indeplinite. Notificarea Beneficiarului se realizeazi numai dupi ce Prestatorul a efectuat el insusi o
verificare prealabild a Subcontractantului ce urmeaza a fi propus, prin raportare la caracteristicile
serviciilor care urmeaza a fi subcontractate, motivele de excludere precizate la art. 177, 178 si 180,
precum si prevederile art. 73 din Legea 99/2016 aplicabile Subcontractantului si capacitatea
Subcontractantului de a indeplini obiectul contractului de Subcontractare, inclusiv resursele de care
acesta dispune.

26.3 Prestatorul trebuie si solicite aprobarea prealabili in scris a Beneficiarului inainte de
incheierea unui contract de subcontractare. Aceastd aprobare va fi acordati avandu-se in vedere
serviciile care urmeazi a fi subcontractate si identitatea subcontractantului propus. Beneficiarul va
notifica decizia sa Prestatorului in termen de 30 de zile de la data primirii notificirii, motivand
decizia sa in cazul respingerii aprobdrii. Beneficiarul va aproba incheierea unui contract de
subcontractare in conformitate cu dispoziiile legale in vigoare, inclusiv cele privind achizitiile
publice.

26.4 Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora precum si contractele incheiate
cu acestia se constituie anexe la prezentul contract (Anexa IV — Documente de calificare si alte
documente relevante (documente depuse inaintea semnérii contractului)). Fiecare contract de
subcontractare va specifica activitifile care urmeazi a fi desfisurate de cdtre subcontractor si
valoarea acestora.

26.5 Prestatorul va raspunde pentru actele si faptele subcontractanfilor sii si ale expertilor,
agentilor, salariafilor acestora, ca §i cum ar fi actele sau faptele Prestatorului, ale experilor,
agentilor sau salariatilor acestuia. Aprobarea de citre Beneficiar a subcontractarii oricirei parfi a
Contractului Sectorial de Servicii sau a angajarii de citre Prestator a unor subcontractanti pentru
desfagurarea Serviciilor nu va elibera Prestatorul de niciuna dintre obligatiile sale din Contractul
Sectorial de Servicii.

26.6 In cazul in care un subcontractant nu reuseste si isi execute obligatiile contractuale,
Beneficiarul poate solicita Prestatorului fie si inlocuiascd respectivul subcontractant cu un alt
subcontractant avand calificarile §i experienfa solicitate de Beneficiar, fie si preia el insuti
prestarea serviciilor.

26.7 Serviciile incredintate unui subcontractant de ciitre Prestator nu pot fi incredingate unor tere
pdrti de citre subcontractant.

26.8 Pe parcursul derulérii contractului, Prestatorul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii
nominalizafi in ofertd fard acceptul Beneficiarului, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie si
conduci la modificarea propunerii tehnice sau financiare inifiale.

26.9 in cazul in care un subcontractant si-a exprimat, in conformitate cu prevederile art. 232 din
Legea 99/2016, optiunea de a fi platit direct, atunci aceastd optiune este valabila numai daca sunt
indeplinite in mod cumulativ urmitoarele conditii:

a) aceastd optiune este inclusd explicit in Contractul de subcontractare constituit ca anexi Ia
Contractul Sectorial de Servicii si ficind parte integranti din acesta.

b) Contractul de subcontractare include la rindul siu o anexd expliciti si specificd privind
modalitatea in care se efectueaza plata directd de Beneficiar ciitre subcontractant si care precizeazi
toate si fiecare dintre elementele de mai jos:
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1. pentru fiecare activitate aferentd partii din Propunerea Tehnici, anexa II la Contract, astfel cum a
fost incheiat intre Prestator si Beneficiar — partea din activitate sau activitatea realizaty de
subcontractant astfel cum va fi specificati in factura prezentati la plata,

2. modalitatea concretd de certificare de cdtre Prestator a activititii realizatd de subcontractant
inainte de prezentarea facturii de citre Prestator Beneficiarului,

3. partea/proportia din suma solicitatd la platd corespunzitoare activitatii care este in sarcina
subcontractantului, prin raportare la conditiile de acceptare la plati a facturilor emise de Prestator
pentru Beneficiar, aga cum sunt acestea detaliate in Contractul Sectorial de Servicii,

4. stabileste conditiile in care se materializeaza opfiunea de plati directs,

5. precizeaza contul bancar al subcontractantului

26.10 Orice schimbare a subcontractantului sau introducerea de subcontractanti fird aprobarea
prealabild in scris de catre Beneficiar sau orice incredintare a serviciilor de citre subcontractant
catre terfe pérti, indreptiteste Beneficiarul la obtinerea de despagubiri din partea Prestatorului in
cuantum de 10% din Valoarea Contractului.

Articolul 27 Impreviziunea. Cazul fortuit si Forfa majori

27.1 Toate articolele acestui capitol se refera doar la situatii cu caracter excepfional care nu puteau
fi prevézute la semnarea contractului.

27.2 Aplicarea impreviziunii este guvernati de prevederile Codului Civil.

27.3 Nu va reprezenta o incilcare a obligatiilor din Contractul Sectorial de Servicii de ciitre oricare
din pirti situatia in care executarea obligatiilor este impiedicatd de imprejurari de for{a majora care
apar dupd data semndrii Contractutui Sectorial de Servicii de citre pirti.

27.4 Termenul ,,forta majora” utilizat in Contractul Sectorial de Servicii va insemna un eveniment
independent de controlul Pértilor, constatatd de citre o autoritate competents, care nu se datoreazi
greselii sau vinei acestora, care nu putea fi previzut in momentul incheierii Contractului si care
face imposibila indeplinirea obligatiilor de citre una dintre pirti si include calamitafi, greve, sau
alte perturbéri ale activitatii industriale, actiuni ale unui inamic public, rizboaie, fie declarate sau
nu, blocade, insurectii, revolte, epidemii, alunecri de teren, cutremure, furtuni, trisnete, inundatii,
deversdri, turbulente civile, explozii, §i orice alte evenimente externe similare imprevizibile,
absolut invincibile, mai presus de controlul partilor §i care nu ar putea fi evitate prin luarea
masurilor corespunzatoare de diligenta.

Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de ciitre cel care ar fi
fost chemat sa raspundd daci evenimentul nu s-ar fi produs.

Notiunea de caz fortuit este asociati cu, dar fara a se limita la acestea:

a) imprejuréri care i§i au originea in cdmpul de activitate a pirtii care este sau ar fi chemata sa
raspunda, fiind intrinseci lucrurilor si/sau animalelor si/sau actiunilor;

b) evenimente strins legate de activitatea desfaguratd de cel a c#irui rispundere este inlaturatd, dar
care nu puteau fi previzute de acesta;

c) imprejuréri de origine externa, neimputabile persoanei chematii si riispundi, care nu au caracter
extraordinar §i nu puteau fi previzute si nici prevenite ori evitate: cutremurele de mica intensitate
care se produc frecvent in anumite zone teritoriale, inundatiile care se produc in mod obisnuit in
unele locuri in fiecare primavard, evenimente survenite la trecerile la nivel cauzate de vehicule
rutiere, caderi de copaci, alunecdri de teren si/sau caderi de pietre etc.

27.5 Partea afectatd de un eveniment de fortd majora va lua in cel mai scurt timp posibil toate

masurile rezonabile pentru inlaturarea unei astfel de incapacitdti de indeplinire a obligatiilor din
Contractul Sectorial de Servicii.
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27.6 Prestatorului nu i se vor percepe Penalitd{i Contractuale sau nu i se va solicita rezilierea
Contractului pentru neindeplinirea obligatiilor daca, §i in mésura in care, intarzierea in indeplinirea
obllgatnlor sau altd neindeplinire a obligatiilor din Contractul Sectorial de Servicii este rezultatul
unui eveniment de fortd majord. In mod similar, Beneficiarul nu va datora penalitai pentru platile
cu intdrziere, pentru neindeplinirea obligatiilor sau pentru rezilierea de cétre Prestator pentru
neindeplinirea obligatiilor, dac, si in mésura in care, intarzierea Beneficiarul sau alti neindeplinire
a obligatiilor sale este rezultatul fortei majore.

27.7 Daci oricare parte considerd ci au intervenit imprejurari de fortﬁ majord care pot afecta
mdephmrea obligatiilor sale va notifica imediat celeilalte parti cu privire la natura, durata probabili
si efectul probabil al imprejurdrii de for{d majora. In lipsa unor instructiuni scrise contrare ale
Managerului de proiect, Prestatorul va continua indeplinirea obligatiilor sale in baza Contractului
Sectorial de Servicii in masura in care acest lucru este posibil si va ciuta toate mijloacele
alternative pentru indeplinirea obligafiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forta
majord. Prestatorul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decat in urma instructiunilor in
acest sens ale Managerului de Proiect.

27.8 Perioada de prestare a serviciilor va fi extins3 in situafia in care au intervenit evenimente de
fortd majord, cu toate acestea in cazul in care forta majora persista pentru o perioadd mai mare de
180 de zile, oricare dintre pérfi poate solicita rezilierea contractului, cu respectarea perioadei de
preaviz de 30 de zile. Daci la expirarea perioadei de preaviz de 30 de zile evenimentul de fora
majord incd persistd, contractul va fi reziliat, §i prin urmare, partile vor fi scutite de obligatiile
contractuale.

Articolul 28 Decesul

28.1 Daci Prestatorul este un grup de persoane fizice si una sau mai multe dintre acestea
decedeazd, pérfile vor conveni intr-un raport cu privire la derularea Serviciilor si Beneficiarul va
decide incetarea sau continuarea Contractului Sectorial de Servicii in conformitate cu intentia
manifestatd in termen de 15 zile de la data decesului de citre supraviefuitori si de citre succesori,
dupd caz. Decizia Beneficiarului va fi notificatd celor interesati in termen de 30 de zile de la
primirea propunerii de continuare.

28.2 Aceste persoane sunt responsabile individual gi impreuni de buna execufie a contractului, in
aceeasi misurd ca si Prestatorul. Continuarea contractului va fi supusi acelorasi reguli privind
stabilirea garantiilor, ca si contractul inifial.

Articolul 29 Cesiunea

29.1 in prezentul contract de achizifie publicd este permisa doar cesiunea creanjelor niscute din
acest contract cu acordul prealabil al Beneficiarului, obligatiile niscute rimanand in sarcina pirtilor
contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.

29.2 Prin exceptie, in cazul in care Prestatorul se reorganizeaza prin preluarea de citre o altd
persoand juridici, preluarea contractului de cétre persoana juridica succesoare se va face numai cu
acordul Beneficiarului. Prestatorul este obligat sd notifice Beneficiarul despre preluarea
contractului de ciitre 0 nousi persoani juridica ndscutd in urma unui proces de reorganizare juridica
a persoanei Prestatorului, in termen de 7 zile de la data nagterii noii persoane. Beneficiarul are
termen de 30 zile de la data notificérii de citre Prestator pentru a-si exprima dezacordul pentru
preluarea contractului de citre o noud persoand juridicd ndscuti in urma unui proces de
reorganizare juridica a persoanei Prestatorului (i.e. fuziune, divizare, etc.).

Articolul 30 Solutionarea litigiilor/divergentelor
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30.1 Beneficiarul 5i Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabils, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputd ce se poate ivi intre €i in cadrul sau in legitura cu
indeplinirea contractului.

30.2 Odata ce apare o disputd, pértile contractante trebuie si se notifice reciproc si in seris, in
privinta pozitiei lor asupra disputei precum si a solutiei pe care o intrevid pentru rezolvarea ei.
Daci oricare din pértile contractante considerd util, ele se pot intilni si incerca si solutioneze
disputa. Fiecare parte trebuie si rispunda la o solicitare de solutionare amiabila in termen de 30 de
zile de la solicitare. Perioada de realizare a unei intelegeri amiabile este de 60 de zile de la data
solicitdrii. Dacd incercarea de solutionare pe cale amiabild esueazi sau daca una din parfi nu
raspunde in termen la solicitare, oricare din pér{i se poate adresa direct instantelor civile in
circumscriptia cirora se afl sediul Beneficiarului.

30.3 Pe perioada solutiondrii divergenjelor, Prestatorul este obligat si-si continue prestarea
serviciilor astfel cum au fost stabilite prin Contractul Sectorial de Servicii. In situaia nerespectarii
prezentei obligatii, Beneficiarul este indreptitit 1a despagubiri in valoare de 0,1%/zi din valoarea
contractului pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

Articolul 31 Legea aplicabili si limba Contractului Sectorial de Servicii

31.1 Legea aplicabild prezentului contract este legea romand, contractul urménd a fi interpretat
potrivit acestei legi. Legea Statului Roman va guverna toate aspectele nereglementate in Contractul
Sectorial de Servicii. Expresia ,legea Statului Roman™ se referd nu numai la norme (legislafia
primari), dar si la regulamentele de aplicare si de asemenea la obligafiile decurgand din tratatele la
care este parte statul Romén si orice alta legislatie secundari direct aplicabila din dreptul comunitar
sau jurisprudenfa comunitara.

31.2 Limba Contractului Sectorial de Servicii i a tuturor comunicirilor scrise va fi limba oficiali a
Statului Roman, respectiv limba romana.

Articolul 32 Taxe §i impozite
32.1 Plata taxelor si a impozitelor se va face conform prevederilor in vigoare ale legislatiei romane.
32.2 Beneficiarul poate solicita Prestatorului un certificat de rezidenta fiscali si/sau alte documente
doveditoare, pentru evitarea dublei impuneri §i respectarea prevederilor tratatelor intemationale in
care Roménia este parte.
32.3 Prestatorul are obligatia de a informa si obtine acordul expres al Beneficiarului, in scris,
inainte de efectuarea platii unei taxe in numele Beneficiarului. Lipsa acordului scris al
Beneficiarului il exonereaza pe acesta de orice raspundere.
Articolul 33 Notificiiri si comuniciri scrise
33.1 (1) Orice comunicare intre pérti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si fie
transmisé in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cit si in momentul
primirii.
33.2 Comunicdrile intre parfi se pot face §i prin fax sau e-mail, cu condifia confirmirii in scris a

primirii comunicarii.
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33.3 Atunci cénd existd un termen limitd pentru primirea unei comuniciri scrise, expeditorul
trebuie si solicite confirmarea primirii respectivei comunicari. In toate situatiile, expeditorul va lua
toate mésurile necesare pentru a asigura primirea in termen a comunicérilor.

33.4 Orice notificare, consim{amant, aprobare, certificare, instructiune, ordin sau decizie a oricirei
persoane conform Contractului Sectorial de Servicii va fi formulata in scris.

Prezentul contract a fost redactat in limba roméana in 2 (doudl) exemplare originale si semnat astizi
........................ , la sediul Beneficiarului. Toate exemplarele originale, ale prezentului contract,
au putere juridica egali in fata legii.

Pentru Beneficiar: Pentru Prestator:
Nume: Nume:
Semnatura Semnétura
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Anexa V: Modelul Scrisorii Garantiei de Buna Executie

Societatea de Asigurare /Banca .............

SCRISOARE DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE
Nr.

Catre, COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE “CFR” S.A.

B-dul Dinicu Golescu, Nr.38, Sect.1, Bucuresti cod postal 010873
(denumiti in continuare “Beneficiar”)

Denumirea contractului: ,,............... ” Contract Sectorial de Servicii Nr.

in conformitate cu prevederile contractului de achizitie publica ,,.......cccoeeereenennen. » incheiat intre
COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE “CFR” S.A., Entitate Contractanti, in calitate de
Beneficiar §i asocierea dintre......................... , Teprezentatd prin liderul de asociere..........
adresa............. in calitate de Prestator, Prestatorul a constituit o garaniie de bund execufie
irevocabild si neconditionatd in valoare de ............. (valoarea in litere) reprezentind .....% din
valoarea contractului de servicii fara TVA, pentru recuperarea prejudiciilor ce ar putea apirea ca
urmare a executdrii necorespunzitoare sau neexecutdrii totale sau parfiale a obligatiilor
contractuale,
Prin prezenta noi Societatea de Asigurare /Banca................. , garantdm si ne obligdm in mod
neconditionat §i irevocabil sd platim in favoarea Beneficiarului COMPANIA NATIONALA DE
CAI FERATE “CFR” S.A., denumita Entitate Contractant3, orice suma ceruti de aceasta, la prima
st simpla cerere scrisd a Beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa Prestatorului,
in termenul mentionat in cerere, fara nici o alta formalitate suplimentara din partea Beneficiarului,
in conformitate cu prevederile din contractul mai sus mentionat.
Prezenta garantie este valabila si riméne in vigoare de la data emiterii pana la indeplinirea integrala

a obligatiillor contractuale care derivi din condifiile contractuale, dar nu mai tirziu

in cazul in care partile contractante sunt de acord si prelungeascd perioada de valabilitate a
garanfiel sau si modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului
béncii/societiii de asigurari, se va obtine acordul nostru prealabil, in caz contrar, prezenta scrisoare
de garantie i5i pierde valabilitatea.

Legislatia aplicabila prezentei scrisori de garantie de bund executie este legislajia Statului Roman.

Parafata de Societatea de Asigurare /Banca....ueesreeeeresececsreresens in ziva .... luna .....anul .............



