


NOTA

1. Prezentul plan a fost întocmit în baza următoarelor date:
 -Plan de stație Topo întocmit de S.C. GEOMATICS ENTERPRISE S.R.L. în august 2009,
 -Referat geotehnic nr. F4.4.3.-03 din septembrie 2009 întocmit de SC GEOSTUD SRL în august 2009,
 -Expertiza tehnică nr.3 din 18.04.2008.
2. Lucrările prevăzute a se executa sunt următoarele:
 - Repararea parțială a șanturilor de la exterior
 - Lucrări de etanșare-consolidare pe zona bolții sau a picioarelor drepte cu injecții intramurale cu rășini poliuretanică
 - Betonarea colunilor din zădărie
 - Refacerea resturilor dintr-un moloane
3. Lucrările se execută în închideri pe zona bolții parțiale de circulație de 6 ore pe zi.
4. Lucrările executate vor fi urmăriți în timp conform prevederilor Normativului privind componentarea în timp a construcțiilor P130-99.
5. La executie se vor respecta prevederile din Codul de Practică NE 012-99, CP 012/1-2007, Instrucțiunile tehnice Normativul C56-85, Instrucțiunile Tehnice C149/87, Căminul de sarcini și Programul pentru controlul calității lucrărilor executate pe șantier.
6. Lucrările executate vor fi urmăriți în timp conform prevederilor Normativului privind componentarea în timp a construcțiilor P130-99.
7. Pe durata execuției lucrărilor se va circula cu restricție de viteză de 30 km/ora.

CLASA DE IMPORTANȚA A LUCRĂRILOR "B" MODELUL I DE ASIGURARE A CALITĂȚII.
 PROIECTUL VA FI VERIFICAT DE VERIFICATOR ATESTAT LA EXIGENȚELE

NOTA: SISTEM DE PROIECȚIE STEREOGRAFIC 1970
 SISTEM DE REFERINȚĂ MAREA NEAGRĂ 1975



B									
A	Data / Date	Modificare / Revision	AUTORITATEA CONTRACTANTĂ / CONTRACTING AUTHORITY	CFIU	Contract / Contract	1303/2007	Faza / Phase:	PTH+DDE	01
	BENEFICIAR / BENEFICIARY:	AUTORITATEA DE IMPLEMENTARE / IMPLEMENTING AUTHORITY	ROMANIAN RAILWAY NATIONAL COMPANY	prontec	AUTORITATEA CONTRACTANTĂ / CONTRACTING AUTHORITY	CFIU	Ministerul Economiei și Finanțelor Ministry of Economy and Finance	POS Transport 2007-2013	01
	Intocmit / Designed		Ing. G. Zdrenghea		Ministerul Transporturilor Ministry of Transport	CONSTRUCȚII	Proiect finanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ EUROPEAN UNION		
	Verificat / Checked		Ing. Doru Zdrenghea			PORTOFOLIUL DE PROIECTE PHARE CES 2005 / PHARE CES 2005 PROJECTS PORTFOLIO			
	Set echita / Team leader		Ing. Stelian Văra-Oros			LOT 1			
						Scara / Scale:			
						1: 500			
						Data / Date:			
						05.2009			
						Denumire desen / Drawing Title:			
						TUNEL KM 389+551,45 - 389+788,22			
						Cod desen / Nr. / No. Drawing Codes:			
						LINIA C.F. TECUCI - IAȘI			
						PLAN RETRAȘARE			