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MEMORIU TEHNIC

Denumirea lucrarii: Portofoliu de proiecte PHARE CES 2005.
Lot 1 — Asistentd tehnicd pentru pregitirea unor

lucrari de reabilitare pentru tuneluri si poduri de cale

ferata.
Obiect: REABILITARE POD Km 290+159- INSTALATH TTR
Faza de proiectare: PROIECT TEHNIC si DETALH DE EXECUTIE
Proiectant: Consortiul PROINTEC-S.C. CONSIS PROIECT
S.R.L.-LOUIS BERGER
Beneficiar: CNCF “CFR” S.A. ~ SRCF IASI

Capitolul | - DATE GENERALE

Prezenta lucrare aflatd in faza de Proiect Tehnic si detalii de executie cuprinde
documentatia necesard pentru lucrarilor la instalatiile de telecomunicatie respectiv la cablul de
telecomunicatii interurban 19x4x1.2 si la cablul de fibré opticé afectate de lucrarile de inlocuire
a podetului cf existent cu un nou podet cf, de la km 290+159 de pe linia dubld cf. 500,
electrificatad Ploiesti-Vicsani.

Capitolul Il - DESCRIEREA LUCRARILOR

11.1. Date de proiectare

Lucrarile prevazute in prezentul proiect au fost stabilite in baza urmatoarelor:
Plange topografice intocmite de proiectant de specialitate

Date program

Date culese de proiectant

Discutille purtate cu beneficiarul

I1.2. Situatia existenta.

La km 290+159 de pe linia dubla c.f. 500, electrificatd Ploiesti-Vicsani se vor efectua
lucrari de inlocuire a podefului de cale ferata existent, cu un podet de cale ferati nou.

Pe acest pod cablul de telecomunicatii este pozat pe partea stangs in sant la baza
podetului, iar cablul de fibra opticd este pozat aerian pe stalpii liniei de contact pe partea
dreapta .

Cablul de telecomunicatii existent va fi afectat de lucrérile de inlocuire a podetului de cale
ferata.

Cablul de fibrd opticd este afectat de lucrarile de reabilitare a podetului, deoarece stalpii
de electrificare pe care este pozata fibra opticd sunt in zona de lucru.

Capitolul lll - SOLUTIA PROIECTATA

1111, Tipuri de lucrari cuprinse in proiect

Lucrari exterioare de cablare pentru telecomunicatii
- Procurarea materialelor si transportul lor in zona de lucru ,
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- Identificarea trasei proiectate pentru cabluri si canalizatie,

- Sdaparea gropilor si a santurilor de cabluri ,

- Executarea jonctiunilor, derivatiilor, mufelor,

- Montarea aparatorilor metalice

- Instalarea consolelor pentru FO pe stélpii proiectati;

- Demontarea cablului de FO impreuna cu rolele de pe stalpii existenti, care urmeaza
a fi inlocuiti;

- Mutarea cablului de FO pe stalpii proiectati, prin prinderea rolelor cu cablu de
consolele de sustinere proiectate;

- Masurarea si verificarea continuitatii circuitelor,

-  Protectia lucrarilor executate si redarea aspectuiui initial al terenului,

- Darea in comunicatie

.2, Solutia proiectatd

Din punct de vedere al instalatiilor de telecomunicatii se impune devierea traseului
pentru cablul de telecomuniicatii 19x4x1,2 pe o distantd de aproximativ 200m, 100m spre
directia Faraoani si 100 m spre directia Valea Seacé fati de axul podetului si protejarea
corespunzatoare a acestuia.

Pentru asigurarea functionérii pe perioada lucrrilor al instalatiilor de telecomunicatii din
zona podetului dezafectat de la km 290+159 de pe linia CF Ploiesti - Vicsani, se vor executa
urmatoarele lucrari:

- Inaintea inceperii lucrérilor de reconditionare a podetului se vor identifica si depoza
cablurile de telecomunicatii pe o portiune de 100m spre directia Faraoani si 100 m spre directia
Valea Seacé faté de axul podetului.

- sevapoza cablul nou de telecomunicatii in aparéatori de protectie metalice pe podu!
provizoriu G12, pe podina metalic3, unde va ramane pana la finalizarea lucrérilor de reabilitare
a podetului.
dupa terminarea lucrarilor de reabilitare, cablul de telecomunicatii se va muta in sapatura Tn
sant pe partea sténga a firului Il, iar pe noul podet in apéréatori de protectie metalice

- Lucrérile la cablul de fibrd opticd se vor efectua inainte de inceperea lucrérilor de
reabilitare a podetului respectiv dupa montarea noilor staipi de electrificare:

I11.3. Tehnologia de executie a lucririlor

Pentru asigurarea functionarii pe perioada lucrérilor a instalatiilor de telecomunicatii pe zona
podetului dezafectat de la km 290+159 de pe linia CF Ploiesti - Vicsani, se vor executa
urmatoarele:

Se avizeaza Tn scris Sucursala Regionala Telecomunicatii lasi cu 5 (cinci) zile lucratoare
inainte de inceperea lucrarilor fa cablul de telecomunicatii. Trecerea comunicatiilor de pe traseu
existent pe traseul provizoriu i apoi pe traseul definitiv al cablului de telecomunicatii se va face
cu intreruperea planificatd a comunicatiilor.

Ordinea de executie a lucrarilor
Inainte de inceperea lucrrilor se vor executa urmatoarele lucrari de telecomunicatii:
- Se executa lucrarile de identificare si pichetare a cablului de telecomunicatii 19x4x1,2 pe
o distanta de aproximativ 100m de o parte si 100m de cealaltd a axului podetului;
— Se va scoate din sant cablul de telecomunicatii existent 19x4x1,2 pozat pe partea stanga
a firului il;
- Se va sdpa santul nou, aproximativ 100m fata de axul podetului de o parte si 100m de
cealaltd a acestuia, pe partea stanga de firul [l CF,
Dupa montarea podului provizoriuG12;

~ Se pozeaza noul cablu de telecomunicatii 19x4x1,2 in noul sant;

— Se pozeaza cablul de telecomunicatii pe podul provizoriu G12 in aparétori metalice pe

poding;
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— Se jonctioneaza prin mufe termoretractabile cablul vechi de telecomunicatii cu noul cablu
de telecomunicatii la ambele capete ale zonei in care se executa lucrarile de reabilitare a
podetfului la aproximativ 100m fati de axul podetului de o parte si 100m de cealalta a
acestuia.
- Se fac probe si verificari de functionare conform instructiilor in vigoare pentru toate
elementele instalatiei de telecomunicatii afectate de lucrari,
~ Punerea in functie a instalatiilor telecomunicatii se va face in baza prescriptiilor gi
telegramei Intocmita Tn acest scop conform regulamentelor in vigoare.
— Se recupereaza cablurile vechi care au fost inlocuite si se predau beneficiarului.
Dupa demontarea podului provizoriuG12:
— Se depozeaza cablul de telecomunicatii de pe podul provizoriu G12
Dupa terminarea lucrérilor de reabilitare a podetului:
— Se pozeaza cablul de telecomunicatii pe podetul nou, in aparatori metalice .
— Restul cablului de telecomunicatii va rémane pozat in sant;
Lucrdri la cablul de fibra optic
- Dupad montarea noilor stalpi de electrificare in locul celor existenti care afecteaza
lucrérile la podet cablul de fibré optica va fi mutat de pe stalpii existenti pe cei noi;
Lucrérile de mutare a cablului FO constau in:

- instalarea consolelor pe stalpii proiectati;
- demontarea cablului Tmpreund cu rolele de pe stalpii existenti, care urmeaza a fi
inlocuiti;
mutarea cablului pe stalpii proiectati, prin prinderea rolelor cu cablu de consolele de sustinere
proiectate

Lucrérile vor fi executate cu respectarea Dispozitiei nr. 75 din 27.08.2008.

Art. 7 Scoaterile si repunerile sub tensiune ale liniei de contact pentru proteciia din punct de
vedere electric a fronturilor delucru, executia lucrarilor si interventiilor privind demontarea-remontarea
instalatiilor IFTE si TTR se asigura de catre fiecare executant fin parte, prin S.C. "ELECTRIFICARE
CFR"-S.A.si S.C. "TELECOMUNICATII CFR" - S.A. la preturile negociate cu C.N.C.F. "CFR" — S.A.
deoarece C.N.C.F. "CFR" — S.A. este beneficiarul lucrari si pe baza de contract, cu includerea in
ofertele executantilor.

Art. 10 Contravaloarea prestatiilor de scoatere si repunere sub tensiune a liniei de contact
pentru protectia din punct de vedere electric a fronturilor de lucru si de executie a lucrérilor i
interventiilor privind demontarea-remontarea instalatiilor IFTE i TTR se va include in documentatia
aferenté procedurii de achizitie publica a lucrarilor de reparatii linii CF conform anexei 2 si in ofertele
executantilor si se va deconta pe baza facturilor pentru prestatii intocmite de cétre S.C.
"ELECTRIFICARE CFR" - S.A. si de citre S.C. "TELECOMUNICATII CFR" - S.A. la preturile
negociate cu C.N.C.F. "CFR" — S.A. decarece C.N.C.F. "CFR" — S.A. este beneficiarul lucrarii si anexate
in copie.

Capitolul IV - STANDARDE SI NORME TEHNICE

V. 1. Normative generale
T.T.R. - T.C. nr. 350 - 1994 Instructia pentru intretinerea si repararea instalatiilor T.T.R.-T.C.

RETF no. 002 - 2001 Regulamentul de Exploatare Tehnicd Feroviara Partea I, Cap. 4
Instalatii feroviare. Sectiunea a 12-a Instalatii de telecomunicatii
V.2, Standarde, norme si prescriptii pentru materiale si echipamente

SR IEC 61156: 1996 Cabluri multiconductoare cu perechi sau cuarte simetrice pentru
transmisii numerice . Partea 1:Specificatie generica
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SREN 60352-4:2002

SREN 50173-1:2008

SR EN 60228:2005

SR EN 60811-1-1:2002

SR EN 60811-1-1:2002

SR EN 60811-1-3 1996

SR CEI 60188 -1/ 1993

SR EN 50086 - 1/ 2001

SR CEI 60888:1994
EIA-455-27A

Conexiuni fara lipire.Partea 4:Conexiuni autodezizolante
neaccesibile,fara lipire.Prescriptii generale,metode de incercare si ghid
de utilizare

Tehnologia informatiei.Sisteme generice de cablare.Partea 1 :Cerinte
generale

Conductoare pentru cabluri izolate

Metode de incercéri comune pentru materiale de izolatie si manta ale
cablurilor electrice. Partea 1: Metode cu aplicare generald. Secliunea
1: Masurarea grosimilor $i a dimensiunilor exterioare. Determinarea
proprietatilor mecanice

Metode de Tncercari comune pentru materiale de izolafie si manta ale
cablurilor electrice. Partea 1: Metode cu aplicare generala. Secliunea
2: Metode de incercéri termice

Metode de incercéri comune pentru materiale de izolatie si manta ale
cablurilor electrice. Partea 1-3: Aplicatii generale — Metode de
determinare a densitétii — testul de absorbtie a apei — Shrinkage test

Cabluri si conducte pentru joas3 frecventa izolate cu PVC si In manta
de PVC Partea 1: Metode generale de Incercare si verificare

Sisteme de tuburi de protectie pentru instalatit electrice. Prescriptii
generale

Sarme de otel zincate pentru conductoare cablate

IV.3. Standarde, norme si prescriptii pentru executia lucrarifor

HGR nr. 71/1996

Legea 307/2006
Legea nr. 319/2006
C16/1984

ID 28-2004

Editia1999

HG nr. 971/2006

HG nr. 300/2006

Instructiunea nr. 26/2008
C.N.C.F."C.F.R."S.A.

Hotérarea Guvernului Romaniei referitoare la protectie si
stingerea focului;

Legea privind apararea contra incendiilor;
Legea privind securitatea si sanitatea n muncéi;
Reguli pentru executarea lucrarilor in constructii pe sezonul rece;

Normativul de proiectare sisteme constructive de pozare a cablurilor in
profil transversal al céii ferate;

Regulament departamental referitor la protectia muncii pentru
telecomunicatii

Hotararea Guvernului privind cerinele minime pentru semnalizarea de
securitate gi/sau de sanétate la locul de munca:;

Hotdrarea Guvernului privind cerintele minime de securitate si s@natate
pentru santierele temporare sau mobile;

Instructiuni proprii de securitate si sanatate Tnh munca pe
infrastructura feroviara
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Editia 1088 Norme de prevenire i stingere a incendiilor Tn unitétile de transport i
telecomunicatii

P 118 /1999 Reguli referitoare la protectia constructiilor impotriva incendiilor

HGR nr. 766/1997 Hotararea Guvernului pentru aprobarea regulamentului referitor la calitatea

in constructii

| 350/94 Instructia pentru Intretinerea si reparatia instalatiilor TTR
Capitolul V - MASURI DE SIGURANTA CIRCULATIEI

Conform Regulamentului de Exploatare Tehnicd Feroviard - lucrdrile trebuie sa se
execute cu respectarea "Normelor pentru executarea lucrarilor privind infrastructura feroviara".

Montarea cablului de telecomunicatii trebuie s& indeplineasca conditile de sigurants a
circulafiei feroviare impuse prin regulamentele, instructile si normele de specialitate ale
C.N.C.F. "CFR" S.A.

Capitolul VI - PROTECTIA MEDIULUI

Proiectul respecta legistatia de protectia mediului, cu precidere Legea 265/2006 pentru
aprobarea Ordonaniei de urgentd a Guvernului nr. 195/2005 privind protectiei mediului, ale
carei principii si elemente strategice conduc la o dezvoltare durabila.

Documentatia pentru obtinerea acordului de mediu este elaboratd conform Ordinul nr.
860/2002 - Ordin al M.A.P.M. pentru aprobarea "Procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului si de emitere a acordului de mediu" cu modificarile ulterioare.

in perioada de executie a lucririlor, constructorul este obligat s& ia toate masurile
pentru:

- respectarea acordului de mediu emis de Agentia regionalé pentru Protectia Mediului;

- reducerea noxelor eliminate la functionarea mijloacelor de transport si a utilajelor ce
urmeaza a fi folosite, prin efectuarea la inceperea lucrarilor si nu numai, a reviziei tehnice;

- mentinerea calitatii aerului Th zonele protejate, conform Ordinul 592/2002 pentru
aprobarea "Normativului privind stabilirea valorilor limitd, a valorilor de prag si a criteriilor si
metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot i oxizilor de azot, pulberilor in
suspensie (PM10 si PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon si ozonului in aerul
inconjurator, completat cu Ordinul nr. 27/2007 pentru modificarea si completarea unor ordine
care franspun acquis-ul comunitar de mediu §i STAS 12574-87 — ,Aer in zonele protejate.
Conditii de calitate”;

- eliminarea pericolului contaminarii cu produse petroliere a solului si implicit a apei
subterane, prin efectuarea schimburilor de ulei de la utilaje in statii speciale;

- protectia apei de suprafaté si subterane prin respectarea celor prevazute in Legea nr.
107/1996, modificata si completata prin Legea 310/2004 — “Legea apelor” si Legea 112/2006.

- esalonarea cat mai eficientd a lucrarilor de executie astfel incat nivelul de zgomot
exterior sa se mentind in limitele prevdzute de STAS 10009-88 - “Acustica urband. Limite
admisibile ale nivelului de zgomot”, Ord. 536/1997 pentru aprobarea “Normelor de igiena si a
recomandarilor privind mediul de viata al populatiei”, Ord. 152/558/1.119/532 pentru aprobarea
Ghidului privind adoptarea valorilor-limitd si a modului de aplicare a acestora atunci cand se
elaboreazé planurile de actiune, pentru indicatorii Lzsn si Lnoapte, in cazul zgomotulu produs
de traficul rutier pe drumurile principale si in aglomerari, traficul feroviar pe cdile ferate
principale i in aglomerdri, traficul aerian pe aeroporturile mari gi/sau urbane si pentru zgomotul
produs in zonele din aglomeréri unde se desfisoara activitati industriale previzute in anexa nr.
1 la Qrdonanta de urgentd a Guvernului nr. 162/2005 privind prevenirea si controlul integrat al
poluérii, aprobata cu modificéri si completéri prin Legea nr. 84/2006;

- reducerea impactului probabil asupra populatiei locale prin eliminarea pe cat posibil a
timpilor morti de functionare a motoarelor;
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- gestionarea corespunzdtoare a deseurilor rezultate conform H.G nr. 856/2002 —
“Hotarare privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile,
inclusiv deseurile periculoase” completatd cu Hotérarea nr. 210/2007 pentru modificarea si
completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniulk protectiei
mediului si Legii 426/2001 pentru aprobarea “Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 78/2000
privind regimul deseurilor”, prin selectarea si colectarea pe tipuri de degeuri in locuri amenajate,
recuperarea desgeurilor refolosibile si valorificarea acestora (prin integrarea, in masura
posibilitatilor la alte lucréari), respectiv eliminarea periodica a deseurilor neutilizabile prin contract
cu firme specializate;

- detinerea Figele Tehnice de Securitate pentru substantele periculoase utilizate;

- asigurarea unui sistem de gestionare a materialelor necesare executiei lucrérilor Tn
conditii corespunzéatoare (gospodarirea materialelor de constructie se va face numai in limitele
terenului detinut de proprietar, féra a deranja vecinatétile);

- respectarea zonelor de protectie ale conductelor si retelelor ce traverseaza
amplasamentul lucrérii, precum si conditiile impuse prin avizele obtinute;

- evacuarea din vecinatatea amplasamentului lucrérii a tuturor materialelor ramase in
urma executie; '

- respectarea conditiilor de refacere a cadrului natural in zonele de lucru, previzute in
acordul de mediu.

in perioada de exploatare,impactul asupra factorilor de mediului se estimeaza a fi
favorabil/pozitiv n pericada de exploatare, ca urmare a lucrarilor proiectate si realizate in
conformitate cu legislatia de protectia mediului in vigoare.

Capitolul VIl - SANATATE S| SECURITATE IN MUNCA

Vil.1. Protectia muncii

Executantul va lua toate masurile pentru desfigurarea executiei lucrarilor in conditii de
siguranta in conformitate cu:

- Legea nr. 319/2006 privind sanétatea si securitatea in munca;

- HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sénétate pentru santierele

temporare sau mobile;

- Instruciiuni proprii de sdnatatea si securitatea In muncé pe infrastructura feroviara

aprobate prin Dispozitia C.N.C.F. "CFR" S.A. nr. 26/2008;

- HG nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de

sanatate la locul de munca;

- HG nr. 1.091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de

munca;

- HG nr. 1.146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanéatate pentru utilizarea

in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca.

Din “Instructiunile proprii de sandtatea si securitatea In muncd pe infrastructura
feroviard” ale C.N.C.F. "CFR" S.A. se va respecta cu precddere Capitolul V - Prevederi
specifice pentru ramura instalatii.

in afara normelor existente - si care sunt obligatorii - se accentueazi unele mésuri
suplimentare pentru prevenirea accidentelor:

- la limitele zonei de lucru se vor planta semnale de avertizare;

- in pauze muncitorii sd nu se aseze pe cale sau in gabarit;

- agenti pentru paza semnalelor si pentru avertizare.

VIL2, Masuri PSI

In proiect s-au prevazut solutii tehnice care sa nu favorizeze declansarea sau extinderea
incendiului. In acest scop s-au urmérit masurile care sa respecte prescriptiile:
- Legea 307/2006 — Legea privind apararea contra incendiilor;
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- Normativ de siguranid la foc a constructilor - P118-99, publicat in Buletinul
Constructiilor — vol. 7;

- Norme de prevenire si stingere a incendiilor in unitatile de transport si telecomunicatii
editia 1981;

- HGR 51/1992 privind masurile de imbunéatatire a activitétii de prevenire si stingere a
incendiilor;

- PE 107/85 - Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice.

Capitolul VIil - DIVERSE

Vill. 1. Receptia lucréarilor

- Receptia pe faze conform Normativ C 56 — 1985 si N.E. 012/1999;

- Receptia la terminarea lucrarilor conform HGR nr. 273 din 14.06.1994 si HGR nr. 51
din 14.06.1996;

- Receptia finald la terminarea perioadei de garantie, conform HGR nr. 273 din
14.06.1994 si HGR nr. 51 din 14.06.1996.

Vill.2. Receptia pe faze

La receptia pe faze se va verifica dacd partea lucrarii care trebuie acceptatd este
realizatd Tn conformitate cu proiectul si conditiile cerute de proiectul de executie si caietul de
sarcini.

Rezultatele verificarilor, pe faze de lucrari, se inregistreaza cronologic in Registrul de
procese verbale.

Constructorul va intocmi o prezentare sinteticd a tuturor verificarilor si Tncercarilor
efectuate pe parcursul lucrérilor si pe faze de lucréri, inclusiv a eventualelor remedieri
efectuate.

Aceasta prezentare impreund cu documentele primare de verificare (documente de
atestarea calitati materialelor), constituie pentru comisia de receptie dovada ca lucrarile
executate se inscriu in conditiile de calitate prevazute in proiect si in prescriptiile tehnice.

La recepiie sunt necesare:

- Ceriificate de calitate pentru materialele folosite; inainte de livrare contractantul va

prezenta beneficiarului esantioane pentru a obtine acordul acestuia;

- Procese verbale pentru eventualele schimbari de materiale;

- Respectarea ordinii de executie a lucrarilor;

- Respectarea normelor de protectia muncii si stingere a incendiilor;

- Executarea unor lucrari de calitate.

Antreprenorul este pe deplin responsabil de:

- calitatea materialelor gi echipamentelor achizifionate, executia lucrarilor conform
documentatiei si a conformitatii acestor materiale si echipamente cu conditiile tehnice
din prezenta documentatie;

- respectarea procedeelor tehnice indicate in prezenta documentatie;

- respectarea in totalitate a documentatiilor de proiectare;

- eventualele deranjamente, defectiuni sau stricaciuni care le pot aduce instalatiilor
feroviare existente sau a altor instalatii aflate in zona de lucru.

Dupa verificare va fi intocmit un raport de receptie, pe fiecare stadiu separat stipulandu-

se daca este posibil sd inceapa urmatorul stadiu al lucrarii.

in acest stadiu al receptiei comisia va fi formata din:

- Beneficiar (client);

- Proiectant;

- Executant (contractor).

VIlL.3. Receptia la terminarea lucrdrilor

Receptia la terminarea lucrarilor se va organiza cu respectarea prevederilor HGR nr. 273
din 14.06.1994 si HGR nr. 51 din 14.06.1996.
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Comisiile de receptie se vor numi de cétre investitor gi vor fi alcatuite din cel putin 5
membri.

Din acestia vor face parte obligatoriu:

- un reprezentant al investitorului;

- un reprezentant al administratiei publice locale;

- specialisti in domeniu.

Din comisia de receptie nu fac parte, avand doar calitatea de invitati:

- reprezentantul executantului (contractorului);

- reprezentantul proiectantului.

Proiectantul va prezenta in fata comisiei de receptie punctul sdu de vedere privind
realizarea lucrarilor.

Executantul (contractorul) trebuie s& comunice investitorului data terminarii tuturor
fucrarilor prevazute in contract, printr-un document scris , confirmat de investitor (C.N.C.F.
"CFR” S.A.).

O copie a comunicarii va fi transmisd de catre executant (contractor) si reprezentantului
investitorului pe santier (consultant).

Investitorul va organiza receptia n maximum 15 zile calendaristice de la notificarea
terminarii lucrarilor si va comunica data stabilita:
membrilor comisiei de receptie;
executantului (contractorului);
proiectantului.

Activitatea comisiei de recepiie la terminarea lucrarilor se deruleaza conform HGR nr.
273 din 14.06.1994 si HGR nr. 51 din 14.06.1996.

Vill.4. Receptia finald

Receptia finala se va organiza cu respectarea prevederilor HGR nr. 273 din 14.06.1994
si HGR nr. 51 din 14.06.1996.

Receptia finald este convocata de investitor in cel mult 15 zile dupa expirarea perioadei
de garantie. Perioada de garantie este prevazuta in contract.

La receptia finala participa:

* investitorul;

* comisia de receptie numita de investitor;

¢ proiectantul lucrarii;

s executantul (contractorul).

Activitatea pe parcursul receptiei finale se deruleaza conform HGR nr. 273 din
14.06.1994 si HGR nr. 51 din 14.06.1996.
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