


LEGENDA

- - Stalpi nou
- - Stalpi existent cu ancora noua
- - Stalpi existent cu ancora existenta
- - Catenara existenta
- - Catenara noua
- - - - Catenara care se demontaza
- - - - Catenara care se demontaza
- - - - Cablu fidler
- — — — — SC - Ancorare semicompenzata
- — — — — IB - Ancorare rigida
- — — — — R - Ancorare rigida



Legendă (la pod din PODD final)

Faza 1 (la începutul Fazei 3 - PODD):

- Zona IB se demontează între stații 11/33 și 13/33.
- Zona IB-2 se demontează între stații 11/33 și 13/33.
- Zona IB-2 se ancorează R pe stații 11/33.

Faza 2 (la terminarea Fazei 3 - PODD):

- Zona IB se ancorează SC pe stații 11/33 și 13/33.
- Zona IB-2 se demontează între stații 5/33 și 13/33.
- Zona IB-2 se ancorează R pe stații 11/33.

Faza 3 (la începutul Fazei 5 - PODD):

- Zona IB se ancorează SC pe stații 11/33 și 13/33.
- Zona IB-2 se demontează între stații 5/33 și 13/33.
- Zona IB-2 se ancorează R pe stații 11/33.

Faza 4 (la terminarea Fazei 5 - PODD):

- Zona IB se ancorează SC pe stații 11/33 și 13/33.
- Zona IB-2 se demontează între stații 5/33 și 13/33.
- Zona IB-2 se ancorează R pe stații 11/33.

NOTĂ: SE DEMONTEAZĂ CONSOLELE DE PE STĂLPI UNDE SE DEMONTEAZĂ CĂTĂNĂRELE.
NOTĂ: SE DEMONTEAZĂ DIN CONSOLĂ DE PE STĂLPI UN RAZĂ DE ACȚIUNE A ÎNCĂLZIRII DE LA CĂTĂNĂRELE DE PE STĂLPI.
 ACȚIUNEA DIN RAZĂ DE ACȚIUNE DE ÎNCĂLZIRE DE LA CĂTĂNĂRELE DE PE STĂLPI.

B									
A									

Beneficiar Beneficiary: AUTORITATEA DE IMPLEMENTARE / IMPLEMENTING AUTHORITY
 MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANTELOR / MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE
 ROMANIA / ROMANIA

Contract / Contract: 103/2007

Ministerul Economiei și Finanțelor / Ministry of Economy and Finance

Ministerul Transporturilor / Ministry of Transport

ROMANIA RAILWAY NATIONAL COMPANY

POSD - Transport 2007-2010

UNIONE EUROPEANA / EUROPEAN UNION

PRIMEC

prointec

CONSIL PROIECT

POSD PROIECT

PORTOFOLIUL DE PROIECTE PHARE CES 2005 / PHARE CES 2005 PROJECT PORTFOLIO

Analiza tehnica pentru pregătirea unor lucrări de realizare pentru lanțurile de poduri de cale ferată / Technical assistance for preparing installation works required by railway bridges and catenary

ROMANIA RAILWAY NATIONAL COMPANY

ROMANIA RCF / ROMANIA RAILWAY NATIONAL COMPANY

LINE DE CONTACT / CONTACT LINE

Ing. Marian POPA

Ing. Dan NOVILEANU

Ing. Ștefan VARA-CRISTO

Scale / Scale:

Data / Date: 05.2009

Număr / No: PT_234

Drăgăș / Drawing Code: 103/2007