


Indice Index	Data Date	Descriere Description	Semnatura Signature	Semnatura Signature	Semnatura Signature	Semnatura Signature
Modificare / Revision	E					
	D					
	C					
	B					
	A					
						
European Investment Bank			MINISTERUL TRANSPORTURILOR			
			BENEFICIAR / BENEFICIARY :			
						
			COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE "CFR SA"			
PROIECTANT / DESIGNER:						
Aprobat Approved	Sef de echipa Team leader	C. Teodorescu		01.2013		
Verificat Checked	Expert Cheile Key Expert	R. Trommer		01.2013		
Subcontractant / Subcontrador						
Aprobat Approved	Adjunct Sef de echipa Deputy Team leader	A.M. Baicu		01.2013		
Proiectat Designed	Inginer Engineer	A. Sopov		01.2013		
"Reabilitarea liniei c.f. Frontier a. Curtici - Simeria, parte componentă a coridorului IV Pan - European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h"						
"Rehabilitation of the Railway line Curtici - Simeria, component Part of the IV Pan - European Corridor for high speed of 160 km/h"						
Section 2-A : km 614 - end Y Bărzava						
Denumire desen / Drawing Title : Plan de situatie cablu FO aerian pentru semnalizare - Statia PAULIS / PAULIS Station - Layout plan aerial cable with OF for signalling km 597+400 - km 598+600						
Scara / Scale 1:1000			Revizia / Revision 1/16.05.2013		Cod desen / Drawing Code PT 02.04.04.SM.013	
					Nr / No 02/05	

OVERCROSSING	Scara / Scale 1:1000	Revizia / Revision 1/16.05.2013	Cod desen / Drawing Code PT.02.04.04.SM.013	Nr / No 02/05
WITHOUT ROLL				

SECTION SLEEVE	Denumire desen / Drawing Title : Plan de situatie cablu FO aerian pentru semnalizari - Statio PAULIS / PAULIS Station - Layout plan aerial cable with OF for signalling km 597+400 - km 598+600
SECTION SLEEVE	

REZERVA / RESERVE	"Reabilitarea liniei c.f. Frontieră - Curtici - Simeria, parte componentă a coridorului IV Pan - European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h" "Rehabilitation of the Railway Line 241 - Bolești - Curtici - Simeria, component Part of the IV Pan - European Corridor for the Trans-European maximum speed of 160 km/h" Section 24.1: km 614 end Y Bărzava	Project gi 35311.1 Faza / Phase: PTH +CS / TD + TS
----------------------	--	--

APPROVED	Adjunct Sef de echipa Deputy Team leader	A.M. Baicu	01.2013
PROTECTED	Inginer Engineer	A. Sopov	01.2013

Subcontractor / Subcontractor		
Approved	Sef de echipa Team leader	C. Teodorescu
Verified	Expert Cheie Key Expert	R. Trommer
Checked		01.2013
		01.2013

PROIECTANT / DESIGNER:		
		Data / Date
		Semnatura Signature

		MINISTERUL TRANSPORTURILOR	
		BENEFICIAR / BENEFICIARY :	
		COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE "CFR" SA	

Modifycare / Revision				
A				
B				
C				
D				
E				

Index	Data	Descrere	Semnatura	Semnatura	Semnatura
Index	Date	Description	Signature	Signature	Signature