S1-stalp copertina/canopy pole
S2-stalp copertina cuextensie/canopy pole with extension

Plan amplasare fundatii copertina tip 2 /
Type 2 canopy foundation positioning plan

scara/scale:1:100



MATERIALE:
Beton de egalizare C12/15
Beton armat de C30/37
Mortar M100
Otel Beton Bst 500
Otel laminat S235N

MATERIALS:
Equalization concrete C12/15
Reinforced concrete C30/37
Mortar M100
Reinforcement Bst 500
Rolled steel S235N

După verificarea proiectului uzine constructoare întocmește documentația de execuție,care trebuie să cuprindă:
- toate operațiile de uzinare pe care le necesită realizarea elementelor încadrând de la debitare și terminând cu expedierea lor ;
- tehnologia de debitare pi Bare ;
- tehnologia de sudare, conform procedeelor omologate de sudare;
- procesul tehnologic de execuție pentru fiecare subansamblu în parte,care trebuie să asigure îndeplinirilor sudate cel puțin acelaqi caracteristici mecanice ca și cele ale metalului de bazăi care se sudează,
- trasmo de debitare și pă ese, marcarea elementelor cattiere, pentru a putea fi identificate ușor transmite pe fiecare element rezultat. Documentația tehnică trebuie întocmită de personal cu experienți în lucrări de montaj (inginer, maistru,sudor) care posedă calificări corespunzătoare.Calitatea lucrărilor de sudură se va verifica conform cerințelor standardelor în vigoare.

Înainte de a începe elaborarea doc umentației de montaj, întreprinderea care o întocmește are obligația să verifice documentele tehnice de proiectare și de execuție în uzina gi să constate, precum gi să prupună, dacă constatră necesar, unele modificări sau completări ce se vgoru mcmiaju.Documentația tehnică de montaj trebuie să cuprindă:
- spațiile gi mijloacele privind depozitarea gi transportul pe șantier
- al elementelor de construcții ;
  - organizarea platformelor de preasamblare pe șantier,cu
  - indicarea mijloacelor de transport gi ridicat ce se folosesc;
  - verificarea dimensiunilor implicate în obținerea tolerațiilor de montaj ;
  - pregătirea gi execuția îmbinărilor de montaj ;
  - verificarea calității gi nivelelor indicate în proiect pentru
- construcțiile montate ;
  - ordinea de montaj a elementelor;
  - metode de susținere gi asigurare a stabilității elementelor în fazele intermediare de montaj ;

After checking the project, the execution factory prepares the execution documentation that should include:
- All machining operations that require execution of elements starting from division and ending with their delivery;
- Technology of division and cut;
- Weld technology according to certified weld procedures;
- Technology process of execution for each subassembly that should ensure to the weld joints minimum the same mechanical features as those of the main metal that is being welded and the quality classes mentioned in the project with regarded to welded seams;
- Before division and cut, the marks concerning the material's quality will be submitted for each element obtained.

The technical documentation should be prepared by staff with experience in montage works (engineers, foremen) that roll run the montage.while taking into consideration the fact that the factory that prepares the execution documentation for montage will be done.

Before beginning to prepare the montage documentation, the enterprise that draws it up has to check the technical design and execution documents inside the factory and to find or to propose if necessary amendments or addenda that could ease the montage.

The technical montage documentation should include:
- Spaces and measures concerning storage and transport on the site of construction elements;
- Organization of the pre-assembly platforms on the site with indication of transport and list means utilized;
- Check of dimensions involved in the obtaining of necessary montage tolerances;
- Means of assembly and welding indications ;
- Check of cumes and levels indicated in the project for the construction mounted;
- Elements' montage sequences;
- Methods to support and ensure the stability of elements during the intermediary montage phases.

1. Sistemul de protectie anticorrozi va va fi ds tip alchidic.
2. Grundul se va aplome pe suprafata receptionata, conform Caietului de Sarcini, in doua straturi, masurind 30-40mm.
3. Stratul intermediar de vopsea va masura 50-60mm grosime.
4. Stratul de finisare va masura 70-85mm grosime.
5. Masurarea grosimilor stratutilor uscate se va face cu elcometrul.
6. Ultima masuratoare va trebui sa evidentieze o grosime cuprinsa intre 150-165mm.

1. The adopted anticorrosive protection is an alkyd system.
2. The primer will laid on surfaces prepared according too the Technical Specifications in 30-40mm thickness.
3. The intermediary layer will be 50-60mm thickness.
4. The finishing layer will be 70-85mm thickness.
5. The measurement of the dried layer thickness
6. The last one will be 150-165mm.
7. The result of the last measurement must be between 150-165mm thickness.

Universal remark valid for the entire project:
The executants is bound to verify all the information from the plans and from the external lists before commencing any execution and communicate any disparity to the designer. Other way the designer will not assume the responsibility about the errors in the plans or in the material lists.

Nota generala valabila pentru intregul proiect :
Executantul este obligat sa verifice informatiile din planuri si din extrasele de laminate inainte de comandarea oricarer materiale si sa comunice orice neconcordanta proiectantului. In caz contrar proiectantul nu isi va asuma responsabilitatea pentru noi si erorare din planuri sau din extrasele de materiale.

Toate elementele metalice se vor imbina cu nonsherae de sudura cordinue in grosime minima ∆=0.7t, unde t este grosimea elementului cel mai subtire in contact.

All the metallic elements will be connected with continuous welding cordons with minimum thickness of ∆=0.7 t, where t represents the thickness of the thinner element in contact.

Grecutatea stratutilor invelitorii, a tavanului fals si a structuri de rezistenta a acestuia, a elementelor de incalzirii si a conductor de ilumnat de la stratul exuperioratt este interzisa sa depaseasca 90kg/mp.
The weight of the roof cavor layers, of the false ceiling and its structure, of the installations elements and of the lightning units is forbidden to overload 90kg/sqm.

CLASA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI CONFORM P100/1-2006 ESTE (III)
CATEGORIA DE IMPORTANTA CONFORM HG nr. 766/97 este (C)
THE CONSTRUCTION IMPORTANCE CLASS, ACCORDING TO P 100/1-2006, IS (III)
THE IMPORTANCE CATEGORY, ACCORDING TO HG 766/97 IS "C"

Acest plan anuleaza si inlocuieste planul nr. PT.02.04.14.RE.02.009 elaborat la data 01.2013.

This layout plan canceled and replaced layout plan no. PT.02.04.14.RE.02.009 prepared on 01.2013.

Indice / Index	Data / Date	Descriere / Description	Semnatura / Signature	Semnatura / Signature	Semnatura / Signature
E					
D					
C					
B					
A					

Modificare/Revision

European Investment Bank

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

BENEFICIAR / BENEFICIARY :

COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE "CFR" SA

PROIECTANT / DESIGNER: PÖYRY — Data / Date — Semnatura / Signature

Aprobat / Approved	Sef de echipa / Team leader	C. Teodorescu	01.2013
Verificat / Checked	Expert Cheie / Key Expert	R.Witan	01.2013

Subcontractant / Subcontractor: VIOTOP

Aprobat / Approved	Adjunct Sef de echipa / Deputy Team leader	A.M. Baicu	01.2013
Proiectat / Designed	Proiectant / Designer	S. Petrea	01.2013

"Reabilitarea liniei c.f. Frontier ă - Curtici - Simeria, parte componentă a coridorului IV Pan - European pentru circulaţia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h"
Tronsonul 2 - B: Cap Y Bârzava – Cap Y Ilteu
"Rehabilitation of the Railway Line Border – Curtici - Simeria , component Part of the IV Pan - European Corridor for the Trains Circulation with maximum speed of 160 km/h"
Section 2 - B: End Y Bârzava - End Y Ilteu

Proiect Nr. 3531/1.1

Faza / Phase: PTh+CS/TD+TS

Denumire desen / Drawing Title:
Plan amplasare fundatii copertina tip 2 - Statia Săvarșin
Săvarșin Station - Type 2 canopy foundation positioning plan

Scara / Scale	Revizia / Revision	Cod desen / Drawing Code	Nr/ No
1:20	1/05.2013	PT.2B.04.14.RE.02.009	09/10