

Index	Date	Descriere	Semnatura	Semnatura	Semnatura	Semnatura	Semnatura
Index	Date	Description	Signature	Signature	Signature	Signature	Signature
Modificare / Revision	E						
	D						
	C						
	B						
	A						
European Investment Bank			MINISTERUL TRANSPORTURILOR		COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE "CFR" SA		
BENEFICIAR / BENEFICIARY :			CFR				
PROIECTANT / DESIGNER:			PÖYRY				
Aprobat	Sef de echipa	C. Teodorescu	01.2013	Semnatura			
Verificat	Expert Cheie	R. Trommer	01.2013	Semnatura			
Subcontractant / Subcontractor							
Aprobat	Adjunct Sef de echipa	A.M. Baicu	01.2013	Semnatura			
Proiectat	Inginer	A. Sopov	01.2013	Semnatura			
"Reabilitarea liniei c.f. Frontieră - Curtici - Simeria, parte componentă a coridorului IV Pan - European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h"							Project 9i
Tronsoanel 2-C : cap Y Ilteu - cap Y Gurasada							35311.1
"Rehabilitation of the Railway Line Border - Curtici - Simeria, component Part of the IV Pan - European Corridor for the Trains Circulation with maximum speed of 160 km/h"							Faza / Phase:
Section 2-C : end Y Ilteu - end Y Gurasada							PTh +CS / TD + TS
Denumire desen / Drawing Title :							
Plan demontare - Stăția ILTEU / ILTEU Station - Disassembly plan							
Km 530+800 - Km 531+800							
Scara / Scale	Revizia / Revision	Cod desen / Drawing Code	Nr / No				
1:1000	1/16.05.2013	PT.02.05.16.SM.055	02/05				

LEGENDA
LEGEND

- ★ ECHIPAMENT DEMONTAT / DISASSEMBLED EQUIPMENT
- POZITIA HECTOMETRULUI / HECTOMETRE POSITION
- DULAP CU ECHIPAMENTE / CABINET WITH EQUIPMENT
- SEMNAL DE CIRCULAȚIE EXISTENT / EXISTING MAIN SIGNAL
- SEMNAL DE MANEVRA EXISTENT / EXISTING SHUNTING SIGNAL
- PICHEȚ CABLURI EXISTENT / EXISTING CABLE BOX
- REPER CABLURI EXISTENT / EXISTING REFERENCE FOR CABLE
- ELECTROMECANISM DE MACAZ EXISTENT / EXISTING POINT MACHINE
- MUFA DE CABLU / CABLE JUNCTION