


**SCHEMĂ MONOFILARĂ TABLOU ELECTRIC PRIORITAR GENERAL
MONOFILAR ELECTRICAL SCHEME FOR GENERAL PRIORITY ELECTRIC PANEL**


Pi = 191,3 kW
Pa = 172,2 kW
Ic = 324,0 A

Un = 400 V.c.a
Cosφ = 0,81
Cs = 0,90

TPG



LEGENDĂ / LEGEND:



Întreprindere automată cu protecție termică și electromagnetice;
Automatic switcher with thermal and electro-magnetic protection;

Întreprindere automată cu protecție termică și electromagnetice;
Automatic switcher with thermal and electro-magnetic protection;

Lămpi pentru semnalizarea prezenței tensiunii pe fiecare fază;
Lamps for voltage warning for each phase;

Întreprindere automată cu protecție termică și electromagnetice;
Automatic switcher with thermal and electro-magnetic protection;

Separator de sarcină tetrapolar debrosabil;
Fore-pole plug-in load disconnect;

Centrată de măsură parametrilor electrice: Pi, Pa, Pc, I, U, cos φ,
transformator de curent;
Measure devices for electric parameters: Pi, Pa, Pc, I, U, cos φ,
power transformer;

Siguranță fuzibilă;
Fusible plug;

Ampermetru digital, transformator de curent;
Digital ammeter, power transformer;

Anclanșarea automată a rezervei;
Automatic switching-on of the back-up unit;

Post de transformare;
Transformer point;

Racord electric;
Electric connection;

Cablu cu conductoare de cupru, cu izolație din PVC, cu întârziere marită la propagarea flăcării, 5 conductoare cu secțiunea de 4 mm²;
Cable with copper conductors, PVC insulation, enhanced delay upon flame propagation, 5 conductors having 4mm² section;

Cablu cu conductoare de cupru, cu izolație din PVC, armătură din bandă de oțel;
Cable with copper conductors, PVC insulation, armature of steel strip;

TPG
TPG


Notă/ Note:
Schemele monofilare se vor consulta împreună cu planurile de electrice
Orice greșală sau neconcordanță găsită, executorul are obligația de a
atrage atenția proiectantului, alfel executorul va fi raspunzător pentru
acestea.
The single-wire diagrams will be read together with the layouts plans. The
contractor has to draw the attention of the designer with regard to any
error or incongruity encountered, otherwise the contractor will be
responsible for it.



Verificator / Expert
Checker / Expert

Semnătura
Signature

Referat / Expertiză
Report / Expertise



PROIECTANT / DESIGNER:
PÖYRY

Aprobat
Approved

Verificat
Checked

Subcontractant / Subcontractor

Șef de echipă
Team leader

Expert Cheie
Key Expert

C. Teodorescu

D.A. Stănescu

Adjunct Șef de echipă
Deputy Team leader

Inginer
Engineer

A.M. Baicu

M. Ciocîrlan

Data
Date

01.2013

01.2013

Semnătura
Signature

01.2013

01.2013



Verificator / Expert
Checker / Expert

Semnătura
Signature

Referat / Expertiză
Report / Expertise



PROIECTANT / DESIGNER:
PÖYRY

Aprobat
Approved

Verificat
Checked

Subcontractant / Subcontractor

Șef de echipă
Team leader

Expert Cheie
Key Expert

C. Teodorescu

D.A. Stănescu

Adjunct Șef de echipă
Deputy Team leader

Inginer
Engineer

A.M. Baicu

M. Ciocîrlan

Data
Date


01.2013

01.2013

Semnătura
Signature

01.2013


01.2013



Verificator / Expert
Checker / Expert

Semnătura
Signature

Referat / Expertiză
Report / Expertise



PROIECTANT / DESIGNER:
PÖYRY

Aprobat
Approved

Verificat
Checked

Subcontractant / Subcontractor

Șef de echipă
Team leader

Expert Cheie
Key Expert

C. Teodorescu

D.A. Stănescu

Adjunct Șef de echipă
Deputy Team leader

Inginer
Engineer

A.M. Baicu

M. Ciocîrlan

Data
Date


01.2013

01.2013

Semnătura
Signature

01.2013


01.2013



Verificator / Expert
Checker / Expert

Semnătura
Signature

Referat / Expertiză
Report / Expertise



PROIECTANT / DESIGNER:
PÖYRY

Aprobat
Approved

Verificat
Checked

Subcontractant / Subcontractor

Șef de echipă
Team leader

Expert Cheie
Key Expert

C. Teodorescu

D.A. Stănescu

Adjunct Șef de echipă
Deputy Team leader

Inginer
Engineer

A.M. Baicu

M. Ciocîrlan

Data
Date


01.2013

01.2013

Semnătura
Signature

01.2013


01.2013



Verificator / Expert
Checker / Expert

Semnătura
Signature

Referat / Expertiză
Report / Expertise



PROIECTANT / DESIGNER:
PÖYRY

Aprobat
Approved

Verificat
Checked

Subcontractant / Subcontractor

Șef de echipă
Team leader

Expert Cheie
Key Expert

C. Teodorescu

D.A. Stănescu

Adjunct Șef de echipă
Deputy Team leader

Inginer
Engineer

A.M. Baicu

M. Ciocîrlan

Data
Date


01.2013

01.2013

Semnătura
Signature

01.2013


01.2013



Verificator / Expert
Checker / Expert

Semnătura
Signature

Referat / Expertiză
Report / Expertise



PROIECTANT / DESIGNER:
PÖYRY

Aprobat
Approved

Verificat
Checked

Subcontractant / Subcontractor

Șef de echipă
Team leader

Expert Cheie
Key Expert

C. Teodorescu

D.A. Stănescu

Adjunct Șef de echipă
Deputy Team leader

Inginer
Engineer

A.M. Baicu

M. Ciocîrlan

Data
Date


01.2013

01.2013

Semnătura
Signature

01.2013


01.2013



Verificator / Expert
Checker / Expert

Semnătura
Signature

Referat / Expertiză
Report / Expertise



PROIECTANT / DESIGNER:
PÖYRY

Aprobat
Approved

Verificat
Checked

Subcontractant / Subcontractor

Șef de echipă
Team leader

Expert Cheie
Key Expert

C. Teodorescu

D.A. Stănescu

Adjunct Șef de echipă
Deputy Team leader

Inginer
Engineer

A.M. Baicu

M. Ciocîrlan

Data
Date


01.2013

01.2013

Semnătura
Signature

01.2013


01.2013



Verificator / Expert
Checker / Expert

Semnătura
Signature

Referat / Expertiză
Report / Expertise



PROIECTANT / DESIGNER:
PÖYRY

Aprobat
Approved

Verificat
Checked

Subcontractant / Subcontractor

Șef de echipă
Team leader

Expert Cheie
Key Expert

C. Teodorescu

D.A. Stănescu

Adjunct Șef de echipă
Deputy Team leader

Inginer
Engineer

A.M. Baicu

M. Ciocîrlan

Data
Date


01.2013

01.2013

Semnătura
Signature

01.2013


01.2013



Verificator / Expert
Checker / Expert

Semnătura
Signature

Referat / Expertiză
Report / Expertise



PROIECTANT / DESIGNER:
PÖYRY

Aprobat
Approved

Verificat
Checked

Subcontractant / Subcontractor

Șef de echipă
Team leader

Expert Cheie
Key Expert

C. Teodorescu

D.A. Stănescu

Adjunct Șef de echipă
Deputy Team leader

Inginer
Engineer

A.M. Baicu

M. Ciocîrlan

Data
Date


01.2013

01.2013

Semnătura
Signature

01.2013


01.2013



Verificator / Expert
Checker / Expert

Semnătura
Signature

Referat / Expertiză
Report / Expertise



PROIECTANT / DESIGNER:
PÖYRY

Aprobat
Approved

Verificat
Checked

Subcontractant / Subcontractor

Șef de echipă
Team leader

Expert Cheie
Key Expert

C. Teodorescu

D.A. Stănescu

Adjunct Șef de echipă
Deputy Team leader

Inginer
Engineer

A.M. Baicu

M. Ciocîrlan

Data
Date


01.2013

01.2013

Semnătura
Signature

01.2013


01.2013



Verificator / Expert
Checker / Expert

Semnătura
Signature

Referat / Expertiză
Report / Expertise



PROIECTANT / DESIGNER:
PÖYRY

Aprobat
Approved

Verificat
Checked

Subcontractant / Subcontractor

Șef de echipă
Team leader

Expert Cheie
Key Expert

C. Teodorescu

D.A. Stănescu

Adjunct Șef de echipă
Deputy Team leader

Inginer
Engineer

A.M. Baicu

M. Ciocîrlan

Data
Date


01.2013

01.2013

Semnătura
Signature

01.2013

01.2013



Verificator / Expert
Checker / Expert

Semnătura
Signature

Referat / Expertiză
Report / Expertise



PROIECTANT / DESIGNER:
PÖYRY

Aprobat
Approved

Verificat
Checked

Subcontractant / Subcontractor

Șef de echipă
Team leader

Expert Cheie
Key Expert

C. Teodorescu

D.A. Stănescu

Adjunct Șef de echipă
Deputy Team leader

Inginer
Engineer

A.M. Baicu

M. Ciocîrlan

Data
Date


01.2013

01.2013

Semnătura
Signature

01.2013


01.2013



Verificator / Expert
Checker / Expert

Semnătura
Signature

Referat / Expertiză
Report / Expertise



PROIECTANT / DESIGNER:
PÖYRY

Aprobat
Approved

Verificat
Checked

Subcontractant / Subcontractor

Șef de echipă
Team leader

Expert Cheie
Key Expert

C. Teodorescu

D.A. Stănescu

Adjunct Șef de echipă
Deputy Team leader

Inginer
Engineer

A.M. Baicu

M. Ciocîrlan

Data
Date

01.2013

01.2013

Semnătura
Signature

01.2013


01.2013



Verificator / Expert
Checker / Expert

Semnătura
Signature

Referat / Expertiză
Report / Expertise



PROIECTANT / DESIGNER:
PÖYRY

Aprobat
Approved

Verificat
Checked

Subcontractant / Subcontractor

Șef de echipă
Team leader

Expert Cheie
Key Expert

C. Teodorescu

D.A. Stănescu

Adjunct Șef de echipă
Deputy Team leader

Inginer
Engineer

A.M. Baicu

M. Ciocîrlan

Data
Date

01.2013

01.2013

Semnătura
Signature

01.2013

01.2013



Verificator / Expert
Checker / Expert

Semnătura
Signature

Referat / Expertiză
Report / Expertise



PROIECTANT / DESIGNER:
PÖYRY

Aprobat
Approved

Verificat
Checked

Subcontractant / Subcontractor

Șef de echipă
Team leader

Expert Cheie
Key Expert

C. Teodorescu

D.A. Stănescu

Adjunct Șef de echipă
Deputy Team leader

Inginer
Engineer

A.M. Baicu

M. Ciocîrlan

Data
Date

01.2013

01.2013

Semnătura
Signature

01.2013

01.2013



Verificator / Expert
Checker / Expert

Semnătura
Signature

Referat / Expertiză
Report / Expertise



PROIECTANT / DESIGNER:
PÖYRY

Aprobat
Approved

Verificat
Checked

Subcontractant / Subcontractor

Șef de echipă
Team leader

Expert Cheie
Key Expert

C. Teodorescu

D.A. Stănescu

Adjunct Șef de echipă
Deputy Team leader

Inginer
Engineer

A.M. Baicu

M. Ciocîrlan

Data
Date

01.2013

01.2013

Semnătura
Signature

01.2013

01.2013



Verificator / Expert
Checker / Expert

Semnătura
Signature

Referat / Expertiză
Report / Expertise



PROIECTANT / DESIGNER:
PÖYRY

Aprobat
Approved

Verificat
Checked

Subcontractant / Subcontractor

Șef de echipă
Team leader

Expert Cheie
Key Expert

C. Teodorescu

D.A. Stănescu

Adjunct Șef de echipă
Deputy Team leader

Inginer
Engineer

A.M. Baicu

M. Ciocîrlan

Data
Date

01.2013

01.2013

Semnătura
Signature

01.2013

01.2013

