



- LEGENDA**
LEGEND
- * ECHIPAMENT DEMONTAT
 - DISASSEMBLED EQUIPMENT
 - POZITIA HECTOMETRILUI
 - HECTOMETRE POSITION
 - POZITIA HECTOMETRILUI
 - HECTOMETRE POSITION
 - CABINET WITH EQUIPMENT
 - SEMNAL DE CIRCULATIE EXISTENT
 - EXISTING MAIN SIGNAL
 - SEMNAL DE MANEVRĂ EXISTENT
 - EXISTING SHUNTING SIGNAL
 - PICHIET CABLURI EXISTENT
 - EXISTING CABLE BOX
 - REFERINȚĂ EXISTENTĂ
 - EXISTING POINT
 - REFERINȚĂ EXISTENTĂ
 - EXISTING POINT
 - ELECTROMECANISM DE ÎNCALZ EXISTENT
 - EXISTING POINT MACHINE
 - MUFA DE CABLU
 - CABLE JUNCTION

Indice Index	Data Date	Descriere Description	Semnatura Signature	Semnatura Signature	Semnatura Signature
E					
D					
C					
B					
A					

 European Investment Bank	 MINISTERUL TRANSPORTURILOR	 BENEFICIAR / BENEFICIARY :	

PROIECTANT / DESIGNER: PÖYRY		Data / Date	Semnatura Signature
Approbat Approved	Sef de echipa Team leader	01.2013	
Verificat Checked	Expert Cheie Key Expert	01.2013	
Subcontractant / Subcontractor MIOTOP			
Approbat Approved	Adjunct Sef de echipa Deputy Team leader	01.2013	
Proiectat Designed	Inginer Engineer	01.2013	

"Reabilitarea liniei c.f. Frontiera - Curtici - Simeria, parte componentă a coridorului IV Pan - European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h"	Project 9j
"Rehabilitation of the Railway Line Border - Curtici - Simeria, component Part of the IV Pan - European Corridor for high speeds with maximum speed of 160 km/h"	35311.1
Faza / Phase:	PTH +CS / TD + TS
Denumire desen / Drawing Title :	Plan demontare Stația MINTIA / MINTIA Station Disassembly Plan
Scara / Scale	1:1000
Revizii / Revision	1/16.05.2013
Cod desen / Drawing Code	PT.03.04.24.SM.054
Nr / No	03/11